
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
"ADECUACIÓN DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"  FASE-I
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 01.01 Protecciones Individuales

01.01.01 Ud Casco de seguridad homologado
FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,083 4,183

4 1,68 6,72
01.01.02 Ud Gafa antipolvo y antiimpactos

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,083 4,183

4 9,02 36,08
01.01.03 Ud Mascarilla respiración antipolvo

FASE-I 1 1,000

1 10,52 10,52
01.01.04 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,066 3,326

3 0,45 1,35
01.01.05 Ud Protector auditivo

FASE-I 1 1,000

1 12,32 12,32
01.01.06 Ud Cinturón de seguridad

FASE-I 1 1,000

1 20,13 20,13
01.01.07 Ud Cinturón de seg. antivibratorio

FASE-I 1 1,000

1 17,43 17,43
01.01.08 Ud Mono o buzo de trabajo

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,083 4,183

4 13,82 55,28
01.01.09 Ud Impermeable

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,083 4,183

4 13,22 52,88
01.01.10 Ud Par guantes dieléctricos

FASE-I 1 1,000

1 25,84 25,84
01.01.11 Ud Par guantes goma finos

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,083 4,183

4 1,80 7,20
01.01.12 Ud Par guantes cuero

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,083 4,183

4 2,58 10,32
01.01.13 Ud Par botas agua

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,083 4,183

4 9,62 38,48
01.01.14 Ud Par botas seguridad lona

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,083 4,183

4 21,04 84,16
01.01.15 Ud Par botas seguridad cuero

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,042 2,117

2 23,44 46,88
01.01.16 Ud Par botas diélectricas

FASE-I 1 1,000

1 28,85 28,85
01.01.17 Ud Chaleco reflectante

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,042 2,117

2 11,42 22,84
01.01.18 Ud Cinturón portaherramientas

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,042 2,117

2 7,21 14,42
01.01.19 Ud Arnés de seguridad
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FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,042 2,117

2 12,02 24,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Protecciones Individuales...... 515,74
SUBCAPÍTULO 01.02 Medicina Preventiva-P. Auxilios

01.02.01 Ud Botiquín instalado en obra
FASE-I 1 1,000

1 36,06 36,06
01.02.02 Ud Reposición material sanitario

FASE-I 1 1,000

1 108,18 108,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Medicina Preventiva-P. ........... 144,24
SUBCAPÍTULO 01.03 Protecciones Colectivas

01.03.01 Ud Señal normalizada de tráfico
FASE-I 18 18,000

18 31,73 571,14
01.03.02 Ud Cartel indicativo de riesgo

FASE-I 2 2,000

2 12,62 25,24
01.03.03 Ud Cartel indicativo de riesgo

FASE-I 3 3,000

3 1,98 5,94
01.03.04 Ud Cordón de balizamiento

FASE-I 40 40,000

40 1,09 43,60
01.03.05 Ud Valla autónoma metálica

FASE-I 50 50,000

50 9,92 496,00
01.03.06 Ud Valla normalizada desviación

FASE-I 4 4,000

4 34,71 138,84
01.03.07 Ud Baliza luminosa intermitente

FASE-I 8 8,000

8 15,00 120,00
01.03.08 H Brigada de seguridad

FASE-I 16 16,000

16 8,72 139,52
01.03.09 H Señalista

FASE-I 30 30,000

30 7,66 229,80
01.03.10 H Camión riego incluido conductor

FASE-I 12 12,000

12 35,50 426,00
01.03.11 Ud Galibo limitación de altura

FASE-I 2 2,000

2 270,46 540,92
01.03.12 Ud Tope para camiones

FASE-I 6 6,000

6 27,34 164,04
01.03.13 Ud Pasarela protegida cruce zanjas

FASE-I 9 9,000

9 18,67 168,03
01.03.14 Ud Barandilla con soporte tipo

FASE-I 4 15,000 60,000
1 30,000 30,000

90 8,50 765,00
01.03.15 Ml Barrera seguridad móvil

FASE-I 18 18,00
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18 1,20 21,60
01.03.16 Ud Cono señalización

FASE-I 20 20,00

20 0,50 10,00
01.03.17 Ud Alquiler mensual de metro lineal de valla

FASE-I 6 350,000 2.100,000

2.100 1,60 3.360,00
01.03.18 Ud Escalera de aluminio de 5 m

FASE-I 5 5,000

5 22,00 110,00
01.03.19 M2 Red de polietileno

FASE-I 2 300,000 1,000 600,000
5 200,000 1,000 1.000,000

1.600 2,00 3.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Protecciones Colectivas......... 10.535,67
SUBCAPÍTULO 01.04 Extinción de Incendios

01.04.01 Ud Extintor de polvo polivalente
FASE-I 1 1,000

1 57,85 57,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 Extinción de Incendios ........... 57,85
SUBCAPÍTULO 01.05 Protección Instalación Eléctrica

01.05.01 Ud Instalación de puesta a tierra
FASE-I 1 1,000

1 75,10 75,10
01.05.02 Ud Interruptor diferencial de media

FASE-I 1 1,000

1 50,20 50,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 Protección Instalación............ 125,30
SUBCAPÍTULO 01.06 Instalac. de Higiene y Bienestar

01.06.01 M2 Comedor caseta alquilada
FASE-I 0,7 12,000 6,000 1,000 50,400

50 10,00 500,00
01.06.02 M2 Local para vestuario caseta alquilada

FASE-I 0,7 12,000 6,000 1,000 50,400

50 10,00 500,00
01.06.03 Ud Taquilla metálica individual

FASE-I 0,7 1,000 6,000 1,000 4,200

4 8,10 32,40
01.06.04 M2 Local para servicios higiénicos caseta alquilada

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,500 25,200

25 10,00 250,00
01.06.05 H Mano de obra limpieza y conservación

FASE-I 0,7 12,000 6,000 0,400 20,160

20 7,90 158,00
01.06.06 Ud Acometida de redes para casetas

FASE-I 1 1,000

1 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 Instalac. de Higiene y.............. 1.790,40
TOTAL CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.................................................................. 13.169,20
TOTAL ......................................................................................................................................................... 13.169,20
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