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IBERDROLA

DISTRIBUCION ELECTRICA

PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9036057662 Fecha: 10/05/2018

Alcance: Modificacion de LAMT Y LSMT Elorrio estacion CTQ.2.

Para la modificacién de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos:

1. Construccidn de una canalizacién por trazado y tipo segun plano adjunto.

2. Sustitucion del apoyo N° 8010 por otro fin de linea, equipado con un interruptor OCR.
Desguace entre este y el apoyo n° 801.

3. Tendido de dos lineas subterraneas de alta tensién, con cable tipo HEPRZ1 12/20kv.
3x240AL., La primera entre el nuevo apoyo n°® 9010 y arqueta de empalmes y la segunda entre el
CT-200409210 "Esteibarlanda” y arqueta de empalmes junto al puente.

Desguace de las linea subterraneas entubadas que quedan fuera de servicio.

4. En el CT-200409210 "Esteibarlanda"”, sustitucion de las actuales celdas en configuracion
2L+1P, por otras 3L+1P,

5. Confeccion de proyecto oficial de las instalaciones a construir y/o modificar.

De los trabajos indicados, los correspondientes a los epigrafes 1, seran realizados directamente
por ustedes, ejecutando esta empresa distribuidora a cargo del solicitante y por razones de seguridad del
personal y garantia del servicio, los restantes..

Previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislacion vigente, es preciso que:

» Se nos acredite haberse obtenido las correspondientes Licencias y Permisos oficiales.
= Se ponga a nuestra disposicion el importe de 74273,33€ (IVA incluido), a que ascienden los
trabajos a ejecutar por esta empresa distribuidora, segun detalle anexo.

En el supuesto de merecer su aceptacion, agradeceremos que nos remitan firmado el duplicado
de la presente, junto con el resto de la documentacién solicitada.

CONDICIONES TECNICAS:

El solicitante sera responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecucidn
de las obras que realice. Se evitara la ejecucion de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas
existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo
por razon del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello
significaria. Debera, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD
614/2001 y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina
cualquier responsabilidad (dafios a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) derivada de Ia
situacion por ustedes provocada.

OBSERVACIONES:

Los expedientes de nuevos suministros que tengan relacion con esta peticion no seran
finalizados hasta la conclusion de este expediente.

Todos los permisos, licencias o autorizaciones necesarios para la ejecucion de los trabajos
detallados en este informe, seran por cuenta del solicitante.

1525950359441 01-03

i

01645 20180511



§

'

IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA

PROPUESTA DE CONDICIONES 'I:ECNICO-ECON(JMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9036067662 Fecha: 10/05/2018

OBSERVACIONES TECNICAS:

En el plano adjunto se marca el trazado por donde discurrira la linea de MT, unos tramos son
por canalizacion a realizar, otros existentes y otros a reparar. Si por cualquier motivo no fuese valido
alguno de estos tramos, el solicitante tendra que construir, reparar dicha canalizacion.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

La variacién del alcance de la Propuesta, puede implicar un nuevo estudio técnico-economico de
las condiciones, por lo que toda modificacidn deberd ser aceptada expresamente. El plazo de validez de
esta Propuesta es de 6 meses.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

) El firmanle queda informado de la incorporacion, en los fichercs propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCION
ELECTRICA, 8 A.U.. de los datos recogidos en la presente solicitud en relacion con el suministro de energia eléctrica, con la tnica
finahdad de gestionar la misma.

Segun lo dispuesto en la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Caracter Personal (LO 15/1999), Vds. pueden ejercitar
en todo momento sus derechos de acceso, rectificacion, oposicion y cancelacion de los datos personales, enviando un escrito a la
Oficina del Cliente, Apartado de Correos n®504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.

INFORMACION DE CONTACTO

Direccion de correo electronico: acometidas@iberdrola.es
Teléfono: 900171171

1525950359441 01-03
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IBERDROLA

DISTRIBUCION ELECTRICA

PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS
MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9036067662 Fecha: 10/05/2018

Alcance: Modificacion de LAMT Y LSMT Elorrio estacion CTO.2.

Para la modificacion de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos:

1. Construccion de una canalizacion por trazado y tipo segun plano adjunto.

2. Sustitucion del apoyo N° 9010 por otro fin de linea, equipado con un interruptor OCR.
Desguace entre este y el apoyo n°® 801.

3. Tendido de dos lineas subterraneas de alta tension, con cable tipo HEPRZ1 12/20kv.
3x240AL., La primera entre el nuevo apoyo n® 9010 y arqueta de empalmes y la segunda entre el
CT-200409210 "Esteibarlanda” y arqueta de empalmes junto al puente.

Desguace de las linea subterraneas entubadas que quedan fuera de servicio.

4. En el CT-200409210 "Esteibarlanda", sustitucién de las actuales celdas en configuracion
2L+1P, por otras 3L+1P.

5. Confeccion de proyecto oficial de las instalaciones a construir y/o modificar,

De los trabajos indicados, los correspondientes a los epigrafes 1, seran realizados directamente
por ustedes, ejecutando esta empresa distribuidora a cargo del solicitante y por razones de seguridad del
personal y garantia del servicio, los restantes..

Previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislacion vigente, es preciso que:

« Se nos acredite haberse obtenido las correspondientes Licencias y Permisos oficiales.
o Se ponga a nuestra disposicion el importe de 74273,33€ (IVA incluido), a que ascienden los
trabajos a ejecutar por esta empresa distribuidora, segun detalle anexo.

En el supuesto de merecer su aceptacion, agradeceremos que nos remitan firmado el duplicado
de la presente, junto con el resto de la documentacién solicitada.

CONDICIONES TECNICAS:

El solicitante sera responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecucién
de las obras que realice. Se evitara la ejecucién de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas
existentes, o0 a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo
por razon del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello
significaria. Debera, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD
614/2001 y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina
cualquier responsabilidad (dafios a personas ¢ cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) derivada de la
situacion por ustedes provocada.

OBSERVACIONES:

Los expedientes de nuevos suministros que tengan relacion con esta peticion no seran
finalizados hasta la conclusion de este expediente.

Todos los permisos, licencias o autorizaciones necesarios para la ejecucion de los trabajos
detallados en este informe, seran por cuenta del solicitante.

1525950359441 01-03
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STRIBUCION ELECTRICA . ,
PROPUESTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMICAS

MODIFICACION DE INSTALACIONES

Referencia: 9036067662 Fecha: 10/05/2018

OBSERVACIONES TECNICAS:

En el plano adjunto se marca el trazado por donde discurrird 1a linea de MT, unos tramos son
por canalizacion a realizar, otros existentes y otros a reparar. Si por cualquier motivo no fuese valido
alguno de estos tramos, el solicitante tendra que construir, reparar dicha canalizacion.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

La variacion del alcance de la Propuesta, puede implicar un nuevo estudio técnico-economico de
las condiciones, por lo que toda modificacion debera ser aceptada expresamente. El plazo de validez de
esta Propuesta es de 6 meses.

Conformidad del Solicitante a la Propuesta de Condiciones Técnico-Econdmicas

FECHA: FIRMA: Total: 74273,33 €

Firmado por: DNI:

a Cuenta para domiciliacion del imperte indicado en las Condiciones Econémicas

Para domiciiar el pago debera rellenar y devolver firmade junio con esta carta, el documento de Mandato de
Domiciiacion adjunto

b Cuenta para ingreso del importe solicitado, indicando como crdenante la Referencia 9036057662

[nfraestructura Eléctrica a realizar por: (Indicar la
Empresa)

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

. El firmante queda informade de la incorporacién, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S A.U., de los datos reccgidos en la presente solicitud en relacion con el suministro de energia eléctrica, con la Unica
finalidad de gestionar la misma

Segun lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal (LO 15/1999), Vds pueden ejercitar

en todo momento sus derechos de acceso, rectificacion, opesicidn y cancelacién de los datos personales, enviando un escrito a la
Oficina del Cliente, Apartado de Correos n°504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.

1525950359441 01-03
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¥ ESPECIFICACIONES TECNICO-
IBERDROLA ) ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCION
DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA,
POR EL SOLICITANTE DEL SUMINISTRO

El presente documento recoge los requisitos fundamentales que se deben observar durante el disefio de las
instalaciones, la redaccion del proyecto en su caso, tramitacion y legalizacion de Ias instalaciones, ejecucion
de las mismas y finalizacion de las instalaciones, cesién, recepcion y conexidn de las mismas a la red de
distribucién para su puesta en servicio.

1 DISENO DE LAS INSTALACIONES Y REDACCION DEL PROYECTO

Iberdrola Distribucion Eléctrica, con arreglo a lo indicado en la legisiacién vigente, ha fijado el punto de
conexion para atender las necesidades de potencia eléctrica manifestadas.

Desde el punto de conexion definido, el Solicitante del nuevo suministro disefiara las instalaciones de
acuerdo a las caracteristicas informadas en el pliego de condiciones de la solicitud, redactard proyecto de
las instalaciones que lo precisen y que sean necesarias para atender al fin que han de servir, teniendo en
cuenta en el disefio de las instalaciones y en su caso en la redaccidén del proyecto, cuantas normas,
reglamentos y especificaciones técnicas estén vigentes en ese momento.

De forma no exhaustiva se enumera a continuacion la normativa a tener en cuenta en la definicion de los
condicionantes técnicos de la instalacién:

1) Reglamentacion Electrotécnica de caracter general;
« Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (Real Decreto 842/2002)
¢ Reglamento Electrotécnico de Lineas (Real Decreto 223/2008)
« Reglamento Electrotécnico de Centros de Transformacion (Real Decreto 337/2014)
2) Normas y especificaciones técnicas de la empresa distribuidora
e Instalaciones de distribucion: Todas las instalaciones, deberan ajustarse a los Manuales
Teécnicos, Normas de IBDE y Proyectos Tipo disponibles en la web del Ministerio:
hitp:/iwww. f2i2. netAeqislacionsequridadindustrial/E specificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?reql=RCESCThitp.#/www. f2i2.net/leqislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresass
uministradoras.aspx?reql=RLA Thttp:/iwww.f2i2. netAegislacionsequridadindustrial/Especificacion
esEmpresasSuministradoras.aspx?reqgi=REBT
y aquellas aprobadas por el Boletin Oficial de las Comunidades auténomas , siendo de
especial relevancia los siguientes:
o MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de alta tension (hasta 30kV) y baja
tension
o MT 2.03.20-VIl Normas particulares para instalaciones de alta tension (hasta 30kV) y
baja tension. Comunidad Foral de Navarra (en dicho territorio).
» |Instalaciones Particulares del Solicitante: Seran de aplicacién los Manuales Técnicos
disponibles en la web de del Ministerio:
http://fwww.£2i2 net/leqislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?reqi=RCESCT
http:/Ywww.f2i2. netllegislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?reqli=RLAThttp:ivww. 212 net/leqislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresas Sumi
nistradoras.aspx?req/=REBT
y aquellos aprobados por el Boletin Oficial de las Comunidades auténomas, teniendo especial
relevancia los siguientes:
o MT 2.00.03 Normativa particular para instalaciones de clientes en AT
o MT 2.80.12 Especificaciones particulares para las instalaciones de enlace
o MT 2.80.10-VIl Normas Particulares para instalaciones de enlace en edificios
destinados principalmente a viviendas. Comunidad Foral de Navarra (en dicho territorio)

3) Otra normativa técnica y de seguridad que sea de obligado cumplimiento.

4) Normas y disposiciones autonomicas y municipales (normas urbanisticas, medioambientales, etc),
siendo el peticionario responsable de la obtencion de todos los permisos, autorizaciones o licencias
que fueran necesarios para realizar, establecer y garantizar con caracter definitivo la permanencia
de las instalaciones.

Iberdrola Distribucidn Eléctrica colaborara con el Solicitanteen la definicion de las instalaciones y en su caso
en la redaccion del proyecto prestando asesoramiento técnico de forma que las instalaciones finalmente
proyectadas estén de acuerdo a las prescripciones técnicas sefialadas.

Para ello, y en el caso especifico de instalaciones con proyecto, el Solicitante enviarda una copia del
proyecto a los servicios técnicos de lIberdrola Distribucion Eléctrica, los cuales emitiran escrito de

1525950359441 02-03
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_ ESPECIFICACIONES TECNICO-

IBERDROLA ) ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCION

DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA,
POR EL SOLICITANTE DEL SUMINISTRO

conformidad o de observaciones una vez analizado el mismo. En el caso de existir estas observaciones se
han de incorporar al proyecto final, que ha de contar con la conformidad de Iberdrola Distribucion Eléctrica.
Ademas, el Solicitante aportard previo al inicio de las obras y su legalizacion, una copia de los proyectos de
sus instalaciones particulares que ademas estaran de acuerdo al articulo 110 del RD 1955/2000 sobre
“Perturbaciones provocadas e inducidas por instalaciones receptoras”, adoptando, en su caso, las medidas
necesarias para que las perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los limites
establecidos en el articulo 104 del citado Real Decreto y, del mismo modo, deberan estableciendo el
conjunto de medidas gue minimicen los riesgos derivados de [a falta de calidad. Por ello, los equipos
instalados deberan cumplir los limites de emision de perturbaciones indicados en las normas nacionales e
internacionales de compatibilidad electromagnética, recogidas en las series 61000-3 de las normas UNE-EN
50.160 o CEl, y las instalaciones estaran disefiadas para funcionar con la calidad descrita en esas mismas
normas.

2 TRAMITACION Y LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

El Solicitante gestionara y obtendra, antes de iniciar la ejecucion de [as instalaciones, todas las licencias y
permisos necesarios, asi como cualesquier documentos suficientes en derecho para establecer y garantizar
la permanencia de las instalaciones.
Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplio, tanto de organismos oficiales como de
particularesque puedan demandarse en cada caso. De forma no exhaustiva se enumeran los siguientes:

» Licencia municipal de obras.

» Permisos de ejecucion del area de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma.

= Permisos de puesta en servicio del area de Industria de la Comunidad Auténoma.

= Permisos de cruzamientos / paralelismos con carreteras, caminos, vias de ferrocarril, lineas

eléctricas o telecomunicaciones.

o FEtc.
Las instalaciones discurrirdan por dominio publico. En el caso de instalaciones que vayan a ser cedidas a la
empresa Distribuidora, cuando por razones justificadas, esto no fuese posible, se tendra que disponer
ademas de una servidumbre de paso y permanencia de la instalacion (permisos de ubicacién de apoyos,
vuelo conductores o franja de una anchura de tres metros en toda su longitud, convenientemente delimitada
en el caso de lineas subterrdneas). Estas servidumbres deben quedar registradas mediante documento
publico.
De la misma manera, serd necesario que, quien sea su propietario, otorgue mediante documento publico
servidumbre de uso de caracter permanente a favor de la empresa Distribuidora, mientras se mantenga el
suministro eléctrico, de los terrenos necesarios para el emplazamiento de las instalaciones de distribucion
(centros de trasformacion, centros de seccionamiento, etc..) en todas las condiciones previstas en el plano
que se protocolizara en la escritura, observando a todos los efectos, en caso de ser necesaria, la
servidumbre de paso de cables de energia eléctrica.
En las instalaciones que requieran proyecto, cuando la tramitacion ante la Administracién sea realizada por
la empresa Distribuidora, el Solicitante aportara ejemplares del proyecto validados para su tramitacion,
figurando como titular Iberdrola Distribucion Eléctrica y como promotor el Solicitante. Una vez autorizado y
aprobado el proyecto se informara al Solicitante para que pueda iniciar la obra.

3 EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

El Solicitante ejecutara a su cargo las instalaciones disefiadas.
Para ello y en las obras con proyecto, con anterioridad al inicio de la construccion de las instalaciones,
procedera a la designacion de la Empresa Instaladora que ejecutard los trabajos, notificandolo a la empresa
Distribuidora (persona fisica o juridica adjudicataria de la obra, asi como el Técnico Proyectista, y el Director
de Cbra; ambos deberan estar convenientemente acreditados).

La Empresa Instaladora se responsabilizard de garantizar el cumplimiento de las especificaciones de la
memoria eléctrica y de los Manuales Técnicos durante la ejecucion de las instalaciones.

Cuando exista proyecto, la Direccion Facultativa de la obra se responsabilizara de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones del Proyecto y los Manuales Técnicos durante la ejecucion de las
obras.

Se evitara la ejecucion de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas existentes, o a su entorno, y
que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razdn del servicio esencial
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./ ESPECIFICACIONES TECNICO-
I BERDROLA ) ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCION
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que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello significaria. No obstante, cuando la
situacién asi lo requiera, el Solicitante debera ponerse en contacto con la empresa Distribuidora para
consensuar la solucion optima. tberdrola Distribucion Eléctrica no sera responsable de los dafios a personas
0 cosas, cortes de suministro eléctrico, o cualquier otro incidente relacionado con obras no ejecutadas por
pefsonal propio.

Para coordinar correctamente el procesode ejecucion de las obras vy facilitar y agilizar 1a recepcion, cesion
de las instalaciones y su puesta en servicio, las obras podran ser supervisadas por personal técnico de la
ernpresa Distribuidora, o empresa por ésta designada, aplicando en cada caso los medios de coordinacion
de actividades que se establezcan para poder acceder a la misma.

Para poder realizar dicha supervision, la Direccion Facultativa cuando exista proyecto o la Empresa
Instaladora cuando no lo haya, avisara al personal de lberdrola Distribucion Eléctrica con antelacion
suficiente del comienzo de las obras asi como del proceso de ejecucion de los trabajos, en los hitos que
empresa Distribuidora considere oportunos y en cualquier caso siempre que se trate de las siguientes
actividades:
+ Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentacién de apoyos, puesta a tierra, tensado de
conductores,
« Redes Subterraneas: apertura de zanjas, colocacion de tubos y arquetas, tendido de cable,
ejecucion de empaimes y verificacion de cables.
« Centros de Transformacidn: mediciones de tierras y tensiones de paso y contacto.
Los materiales a emplear seran nuevos y responderan a la Norma Iberdrola Distribucion Eléctrica
correspondiente, siendo de fabricantes homologados por la empresa Distribuidora.

4 FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES, CESION, RECEPCION Y CONEXION DE LAS MISMAS

Finalizadas las instalaciones, el Solicitante procedera a comunicar esta circunstancia a Iberdrola
Distribucion Eléctrica, que procedera en su casa, con |a revisian final previa a la puesta en servicio.

A lafinalizacién de los trabajos se deberd aportar, entre otros, la siguiente documentacion cuando aplique:

1. Documentacion de finalizacion de los trabajos de la empresa instaladora

Documentacion de tramitacion y legalizacién de las instalaciones, segun lo indicado en el punto

anterior: licencias, permisos ambientales, de puesta en servicio de la instalacién, permisos de

particulares y organismos oficiales afectados, etc.
3. Documentacion técnica de la instalacion y verificaciones y ensayos hechos a la misma:

e Planos de tendido acotados y firmados por el promotor, el instalador y el Director de Obra (en
aquellos casos donde haya proyecto), con detalle de los restantes servicios. A ser posible
también en formato digital, Microstation o Autocad, a escala 1: 500 para redes subterraneas y
escala H 1:2.000 y V 1:500 para redes aéreas.

e Inventario de Materiales y Protocolos de Ensayo.

o Certificado de Verificaciones y Ensayos: para lineas subterrdneas. Se presentard certificado de
ensayos segun MT 2.33.15, y certificado de paso de testigo. Para lineas aéreas se presentar el
certificado de mediciones de puestas a tierra y tensiones de paso y contacto.

s Certificado del técnico constructor del edificio, en el que se aloja el centro de transformacion, de
resistencia mecanica del forjado y del aislamiento térmico y de cumplimiento de la normativa
autonomica y municipal sobre aislamiento acustico.

» Hoja de Instalaciones de Enlace.

= Memoria Técnica de Disefio

+ Cuando exista proyecto, certificados finales de direccion de obra de instalaciones particulares y
de distribucion, debidamente diligenciados por el Colegio Oficial correspondiente (o bien
acompafiados de la declaracion, como titulado competente, para la actuacién en un reglamento
de seguridad industrial), en el que se incluiran las modificaciones que durante la ejecucion de
los trabajos se hayan realizado respecto al proyecto inicialmente aprobado.

» En los casos de lineas de AT Sera necesario disponer de la documentacién técnica para la
puesta en servicio definida en la ITC-RAT 22 Documentacion y Puesta en servicio de las
Instalaciones de Alta Tension y en la ITC-LAT 04 Documentacion y puesta en servicio de ias
lineas de aita tension.
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Respecto a las instalaciones particulares, indicarles que éstas deberan a su vez haber sidoejecutadas por
un instalador autorizado. Con antelacidn suficiente, se comunicara por su partesu finalizacién y se facilitara
a la empresa Distribuidorael acta de Puesta en Marcha y/o Certificado de Instalacion Eléctrica.

41 Cesion de instalaciones:

En el caso de instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribucion, se emitird por parte de la
empresa Distribuidorael documento de cesion correspondiente, en el que constard un plazo de un afio de
garantia para la obra vista y tres afios de garantia para la obra oculta. El periodo de garantia contara a partir
de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, comprometiéndose el promotor a la reparaciéon y/o
sustitucion de cuantos defectos constructivos se detecten, con las condiciones que se indiquen en el
documento de cesion, y responsabilizandose de las reclamaciones derivadas de su actuacion.

En la aceptacion de las instalaciones realizadas, la transmision se entendera libre de cargas y gravamenes.,
Caso de rechazarse las instalaciones, indicandose los motivos, Iberdrola Distribucidn Eléctrica no se vera
obligada a efectuar suministro alguno a través de ellas.

La recepcion de las comentadas instalaciones no supone pérdida, de las posibles garantias ni exencidn de
cualquier responsabilidad que pueda derivarse de los dafios producidos durante la ejecucion.

La instalacion ejecutada que debera ser cedida estara sujeta al Impuesto sobre el Valor Afadido debiendo
cumplirse con todas las obligaciones fiscales dimanantes de este hecho.

4.2 Conexion de instalaciones.

Iberdrola Distribucion Eléctrica, a instancias del Solicitante, y de acuerdo con la empresa instaladora,
programara la ejecucion de la conexion y puesta en servicio, obteniendo en los casos que se precise la
pertinente acta de puesta en marcha. Para los casos en 10s que se requieran descargos de instalaciones en
servicio, y con objeto de cumplir con las exigencias y nofificaciones legales pertinentes, la solicitud de
puesta en servicio se debera realizar con un plazo minimo de 20 dias.

Una vez puesta en servicio la instalacion por la empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se podra
proceder a la contratacion del suministro de energia eléctrica con empresa Comercializadora.

1525950359441 02-03

i

01652 20180511



./ ESPECIFICACIONES TECNICO-

IBERDROLA ) ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCION
DISTRIBUCION ELECTRICA DE INSTALACIONES DE EXTENSION DE
RED O TRABAJO POR CUENTA DE
TERCEROS (TCT), EJECUTADOS POR LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA

El presente documento recoge los requisitos fundamentales que se deben observar durante el disefio de las
instalaciones, la redaccion del proyecto en su caso, tramitacién y legalizacion de las instalaciones, ejecucion
de las mismas vy finalizacion de las instalaciones, cesion, recepcion y conexion de las mismas a la red de
distribucion para su puesta en servicio, cuando los trabajos a realizar, cuya responsabilidad de ejecucion es
del Solicitante, sean ejecutados, a requerimiento de éste por la empresa Distribuidora.

1 DISENO DE LAS INSTALACIONES Y REDACCION DE PROYECTO

iberdrola Distribucidn Eléctrica, con arreglo a lo indicado en la legislacién vigente, ha fijado el punto de
conexion para atender las necesidades de potencia eléctrica manifestadas.

Desde el punto de conexion definido, la empresa Distribuidora proyectara las instalaciones necesarias para
atender al fin que han de servir, teniendo en cuenta en su disefio y en su caso,en la redaccion del proyecto,
cuantas normas, reglamentos y especificaciones técnicas estén vigentes en ese momento.

De forma no exhaustiva se enumera a continuacion la normativa a tener en cuenta en la definicion de los
condicionantes técnicos de la instalacion:

1) Reglamentacion Electrotécnica de caracter general:
+ Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (Real Decreto 842/2002)
» Reglamento Electrotécnico de Lineas (Real Decreto 223/2008)
e Reglamento Electrotécnico de Centros de Transformacion (Real Decreto 337/2014)

2) Normas y especificaciones técnicas de la empresa distribuidora
¢ [nstalaciones de distribucion: Todas las instalaciones, deberan ajustarse a los Manuales

Tecnicos, Normas de IBDE y Proyectos Tipo dispanibles en la web del Ministerio:

hitp.//iwww.f2i2.net/legislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresas Suministradoras.as
px?reql=RCESCThitp:.//iwww.f2i2 net/leqislacionsequridadindustrial/EspecificacionesEmpresasS
uministradoras.aspx ?regli=RLA Thitp./iwww. 2i2. net/legislacionseguridadindustrial/E specificacion
esEmpresasSuministradoras.aspx?req/=REBT

3) Otra normativa técnica y de seguridad que sea de obligado cumplimiento.

4) Normas y disposiciones autonémicas y municipales (normas urbanisticas, medioambientales, etc).

El Solicitante o la empresa Distribuidora (cuando asi lo estipule la Administracion competente).tramitara el
proyecto técnico de las instalaciones para obtener la Autorizacién Administrativa y la Aprobacion del
Proyecto Técnico. Las obras ejecutadas por la empresa Distribuidora seran tramitadas a su nombre y
quedaran de su propiedad.

2 TRAMITACION Y LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES

La empresa Distribuidora gestionara y obtendra, a cargo del Solicitante, antes de iniciar la ejecucion de las
instalaciones, todas las licencias y permisos necesarios, asi como losdocumentos suficientes en derecho
para establecer y garantizar la permanencia de |as instalaciones.
Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplio, tanto de organismos oficiales como de
particularesque puedan demandarse en cada caso. De forma no exhaustiva se enumeran los siguientes:

o Licencia municipal de obras.

e« Permisos de ejecucion del area de Medio Ambiente de la Comunidad Autdnoma.

e Permisos de puesta en servicio del area de Industria de la Comunidad Auténoma.

¢ Permisos de cruzamientos / paralelismos con carreteras, caminos, vias de ferrocarril, lineas

eléctricas o telecomunicaciones.
o Efc.

Cualquier coste en que incurra la empresa Distribuidora para la obtencién de la Autorizacion Administrativa
y Aprobacion del proyecto técnico, en los casos que se precise, sera por cuenta del Solicitante. Si no se
aprobasen los proyectos presentados para su tramitacion administrativa, se estarda a lo que I[a
Administracion determine y, en caso de variacion sustancial de las caracteristicas del disefio de las
instalaciones, se procedera a revisar los costes de dichos trabajos.

De igual manera se procedera en cuanto a las posibles variaciones consecuencia de la imposibilidad de
consecucion de permisos de paso y establecimiento.
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En el supuesto de que dichos costes no estuvieran contemplados en el presupuesto aceptado por el
Solicitante, la empresa Distribuidora comunicard previamente al Solicitante dichos costes para su
aceptacion y continuacién de la tramitacion.

La empresa Distribuidora no se responsabiliza de los plazos de obtencién de la Autorizacion Administrativa
y Aprobacién del proyecto técnico, asi como de los plazos de obtencion del resto de autorizaciones y
permisos. La demora en el otorgamiento de dichos permisos y autorizaciones no dara lugar a compensacion
econdmica o indemnizacién de ningun tipo a favor del Solicitante.

3 EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

La empresa Distribuidora ejecutara las instalaciones proyectadas a requerimiento del Solicitante.

4 FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES, CESION, RECEPCION Y CONEXION DE LAS MISMAS

Finalizadas las instalacionesla empresa Distribuidora procederd a comunicar esta circunstancia al
Solicitante, para que si asi lo desea, proceda con la revision final previa a la puesta en servicio.

4.1 Cesion de instalaciones:

En el caso de instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribucion, en este caso en el que la
empresa Distribuidora es quien ejecuta directamente la obra, no es necesario documento de cesion
correspondiente.

4.2 Conexiéon de instalaciones.

La empresa Distribuidora programara la ejecucion de la conexidn y puesta en servicio, obteniendo en los
casos que se precise la pertinente Acta de Puesta en Marcha. Para los casos en los que se requieran
descargos de instalaciones en servicio, y con objeto de cumplir con las exigencias y notificaciones legales
pertinentes, la solicitud de puesta en servicio se debera realizar con un plazo minimo de 20 dias.

Una vez puesta en servicio la instalacion por la empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se podra
proceder a la contratacion del suministro de energia eléctrica con empresa Comercializadora.
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