
PRESUPUESTO
"ADECUACIÓN DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01 Ud Desmontaje de acometidas

Desmontaje acometidas de instalación eléctrica, saneamiento, abasteci-
miento de agua, telefonía y gas natural, retirando de fachada la totalidad
de las instalaciones complementarias y luminarias de alumbrado público.
Todo ello bajo supervisión de las compañías.

1,00 499,19 499,19
01.02 M2 Demolición planta edificación

Demolición de planta de edificación, incluso selección de los materiales
reciclables, gestión de productos inertes, carga y transporte a gestor auto-
rizado.

1.262,15 4,41 5.566,08
01.03 M2 Limpieza de solar resultante

Limpieza del solar resultante dejando en perfectas condiciones de salubri-
dad y explanado a cota de viales próximos

2.098,00 0,51 1.069,98
01.04 M3 Demolición o. f. horm. o mam.

Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por medios manuales o
mecánicos, de hormigón armado, en masa, soleras, con precorte, incluso limpieza
y acopio temporal para su uso, carga y transporte a gestor autorizado.

423,56 14,71 6.230,57
01.05 M2 Fresado aglomerado calzada

Fresado de aglomerado en calzada hasta 5 cm de espesor, con premar-
ca, incluso carga y transporte a gestor autorizado.                                      

351,30 2,51 881,76
01.06 M2 Demolición aglomerado calzada

Demolición de aglomerado en calzada, con premarca, incluso carga y
transporte a gestor autorizado.

581,85 1,20 698,22
01.07 Ml Retirada barandilla o barrera seguridad

Retirada de barandilla o barrera de seguridad, incluso picado manual, an-
claje de soportes y carga y transporte a gestor autorizado.

39,95 8,30 331,59
01.08 Ud Retirada de señales de tráfico

Retirada de señales de tráfico, incluso demolición cimentación existente,
excavación y transporte a dependencias municipales.

1,00 69,19 69,19
01.09 Ud Retirada de hito existente

Retirada de hito guarda-aceras, incluso demolición cimentación existente, excava-
ción y transporte a dependencias municipales.

12,00 33,53 402,36
01.10 Ud Retirada de columna y lumina.

Retirada de columna y luminaria de alumbrado y transporte a los almace-
nes municipales.

3,00 223,76 671,28
01.11 Ud Tala de árbol

Tala de árbol, incluso troceado, destoconado, carga y transporte a gestor
autorizado.

8,00 50,99 407,92
01.12 Ud Retirada de poste clq. serv.

Retirada de poste de cualquier servicio o material incluso demolición de ci-
mentación con carga y transporte a los almacenes municipales o a gestor
autorizado.

2,00 29,43 58,86

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.................................................................................................... 16.887,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M3 Excav. clq. clase terreno zan o desm

Excavación de cualquier clase de terreno incluso roca en zanja o desmon-
te en la excavación del canal, incluso carga, selección de tierra vegetal,
transporte al lugar de acopio y/o utilización dentro del área de la obra
cuantas veces sea necesario, agotamiento y cualquier medio necesario
para su ejecución.

10.984,69 4,37 48.003,10
02.02 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.

Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavación, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactación y cualquier medio necesario para
su ejecución.

9.522,56 1,52 14.474,29
02.03 M3 Hormigón ciclópeo HM-20/B/25/I

Hormigón ciclópeo con piedra caliza, peso superior a 200 Kg, y hormigón
HM-20/B/25/I, incluso preparación excavación, colocación, vertido, bom-
beo si fuera necesario y demás operaciones.                                            

70,95 58,83 4.173,99
02.04 M3 Prot. escollera caliza colocada

Protección de escollera caliza colocada, peso mayor que 600 kg; incluso
perfilado de talud y excavación de zapatas.

635,50 45,13 28.680,12
02.05 M3 Relleno material filtrante

Relleno localizado con material filtrante, en drenes y trasdos de muros,
obras de fábrica y cimentaciones.

94,60 16,38 1.549,55
02.06 M2 Geotextil resist.trac.160 N/cm, gramaje>300 g/m2

Geotextil de 160 N/cm de resistencia atracción y gramaje superior a 300 g/m2 no
tejida, de filamentos de polipropileno, agujada con tratamiento mecánico, incluso
colocación y p.p. de solapes, soldaduras, mermas y pruebas.

335,75 1,77 594,28
02.07 M3 Calicata para localiz. serv.

Calicata para localización de servicios, instalaciones existentes, por me-
dios mecánicos o manuales necesarios, incluso posterior relleno y com-
pactado.

23,00 64,54 1.484,42
02.08 UD Apeo provisional conducciones

Apeo provisional de conducciones de servicios afectados existentes.
5,00 134,78 673,90

02.09 Ud Recrecido pozo registro, arqueta o sumidero
Recrecido de pozo registro saneamiento, arqueta o sumidero, incluso levante y co-
locación de marco y tapa de fundición, recrecido con ladrillo macizo, raseo y repa-
ración del pavimento. Totalmente terminado.

7,00 104,54 731,78

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................. 100.365,43
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CAPÍTULO 03 PUENTE 1
03.01 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

26,86 78,34 2.104,21
03.02 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, in.ver

Hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.

304,87 87,13 26.563,32
03.03 M2 Encof. y desenc. alz. ocultos

Encofrado y desencofrado en alzados rectos o curvos ocultos, incluso
p.p. de apeos, arriostramiento, berengenos y pequeño material.                 

65,12 18,23 1.187,14
03.04 M2 Enc. y desenc. alz. rec. vist

Encofrado y desencofrado en alzados rectos vistos, con madera machiem-
brada y cepillada, incluso p.p. de apeos, arriostramientos, berengenos y
pequeño material.

516,02 20,46 10.557,77
03.05 Kg Acero corrugado B-500 S

Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigón ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.                                                    

27.438,30 0,89 24.420,09
03.06 Ml Viga prefabricada SP-65 o similar

Viga prefabricada SP-65 o similarr, incluso suministro, montaje apeos ne-
cesarios. Totalmente colocada   

342,38 149,00 51.014,62
03.07 Ml Mechinal PVC diám. 50 mm

Mechinal P.V.C. diámetro 50 mm, incluso colocación.
7,20 2,98 21,46

03.08 M2 Porexpan extrusionado e=4 cm
Porexpan extrusionado tipo IV de espesor 4 cm, junta a media madera; in-
cluso colocación.

32,60 3,06 99,76
03.09 M2 Pintura bituminosa dos manos

Pintura bituminosa (dos manos), incluso aplicación.
406,71 2,09 850,02

03.10 M2 Lámina drenante polietileno
Lámina drenante a base de polietileno de alta densidad con nódulos de
12 mm de altura, recubierta de capa de geotextil (polipropileno), incluso
colocación, totalmente acabado y p.p. de perfiles galvanizados y tornille-
ría galvanizada para la fijación.

319,42 7,54 2.408,43
03.11 Ml Junta caucho-cloropreno

Junta de caucho-cloropreno en obras de fábrica s/detalle de planos. Total-
mente instalada.

35,30 9,66 341,00
03.12 D3 Neopreno zunchado apoyo puent

Neopreno zunchado en apoyo de puente, incluso meseta de nivelación y
colocación.

14,44 14,33 206,93
03.13 Ml Imposta de hormigón polímero

Imposta de hormigón polímero de 0,60 m de altura, incluso nivelación, co-
locación y demás operaciones necesarias.

32,40 107,66 3.488,18
03.14 Ml Barandilla metálica acero inox.

Barandilla metálica de acero inoxidable pulido espejo, A-1 (316), a base
de pasamanos diámetro 35 mm y 1,5 mm de espesor, 6 pasamanos diá-
metro 25 mm y 1 mm de espesor y pies derechos cada 1,5 m, pletinas
100-50x10 mm de espesor. Incluso pletina de apoyo y tornillería de acero
inoxidable y embellecedor; totalmente colocada.
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37,00 150,91 5.583,67
03.15 M2 Baldosa hidráulica 30x30 cm

Baldosa hidráulica de 30x30 cm tipo pastilla coloreada, incluso mortero
de agarre y colocación.                      

92,50 19,88 1.838,90

TOTAL CAPÍTULO 03 PUENTE 1.............................................................................................................. 130.685,50
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
04.01 M3 Base granular ( ZA-20 )

Base granular ( ZA-20 ), incluso extendido, nivelación y compactación al
100% del PM.

203,75 22,56 4.596,60
04.02 M2 Solera horm HM-20/B/25/I e=15 cm

Solera de hormigón en base de acerado de espesor 15 cm tipo
HM-20/B/25/I, incluso extendido, nivelación y vibrado, con p.p. de encofra-
do y juntas de dilatación.  

168,30 14,51 2.442,03
04.03 M2 Riego de imprimación bitumi.

Riego de imprimación bituminosa con emulsión asfáltica tipo ECL-1, total-
mente terminado, con dosificación 1 Kg/m2.

1.107,75 0,54 598,19
04.04 Tn Mezcla bitum. cal. AC16 surf S (S-12) caliz

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12) con árido calizo,
en capa de rodadura, incluso betún, filler, extendido y compactación.

162,86 64,88 10.566,36
04.05 Ml Bordillo hormigón con cuarzo

Bordillo prefabricado de hormigón con doble capa extrafuerte de cuarzo
sobre cama de HM-20/B/25/I de 15x25x100 cm incluso excavación, nivela-
ción y resto de operaciones necesarias, p.p. de piezas especiales para ac-
cesos peatonales y a garajes.      

28,00 16,62 465,36
04.06 Ml Bordillo-jardín blanco 8x20 cm

Bordillo-jardín prefabricado de hormigón, color blanco, de 8x20 cm, inclu-
so cama de hormigón, excavación, nivelado y demás operaciones necesa-
rias.

20,00 16,45 329,00
04.07 M2 Pavimento baldosa de árido granítico reconstituida

Pavimento baldosa de piedra granito reconstituida terminación abujarda-
da de 40 x 40 x 5, incluso mortero agarre y colocación.

230,65 18,62 4.294,70
04.08 M2 Solado con adoquín de granito

Solado con adoquín de granito 20x10x10, totalmente terminado incluso mortero de
agarre.

33,55 100,41 3.368,76
04.09 M2 Solado caliza 60x30x3 cm

Solado caliza 60x30x3 cm abujardada y 30x20x3 cm lisa sobre lecho de
mortero de cemento, perfectamente niveladas.

12,65 62,23 787,21
04.10 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

11,76 78,34 921,28
04.11 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, in.ver

Hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.

58,98 87,13 5.138,93
04.12 M2 Encof. y desenc. alz. ocultos

Encofrado y desencofrado en alzados rectos o curvos ocultos, incluso
p.p. de apeos, arriostramiento, berengenos y pequeño material.                 

132,15 18,23 2.409,09
04.13 M2 Enc. y desenc. alz. rec. vist

Encofrado y desencofrado en alzados rectos vistos, con madera machiem-
brada y cepillada, incluso p.p. de apeos, arriostramientos, berengenos y
pequeño material.
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14,19 20,46 290,33
04.14 Kg Acero corrugado B-500 S

Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigón ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.                                                    

1.009,52 0,89 898,47
04.15 M3 Fabrica mampostería ordinaria

Fábrica de mampostería ordinaria con piedra de la obra, dos caras vistas,
tomada con mortero, incluso almacenamiento y limpieza de la piedra, re-
junteo, limpieza totalmente terminada.

76,44 172,40 13.178,26
04.16 M2 Cierre malla electrosoldada plastificada

Cierre malla electrosoldada y plastificada con pies de 80x1,5 y malla elec-
trosoldada de 200x50x5 con cuatro pliegues para rigidizar s/planos; inclu-
so cimentación abrazaderas y colocación, totalmente terminado.

98,00 21,55 2.111,90
04.17 M2 Cierre con malla plastificada

Cierre compuesto de pies galvanizados y plastificados de 50x1,5 mm colo-
cados cada 3 m, con malla de simple torsión 50x50x3,1 mm s/detalle de
planos, incluso p.p. de cimentación con hormigón HM-20/B/25/I y refuerzo
en ángulos, totalmente terminado.

244,00 12,08 2.947,52
04.18 Ud Puerta acceso parcela 5 x2 m

Puerta de acceso a parcelas, realizada con tubo galvanizado y plastifica-
do color verde con malla rígida, incluso colocación, zapatas de hormigón
HM-20, excavación, encofrado y desencofrado, pasador vertical, prepara-
da para cadena. Totalmente terminada.

1,00 1.112,69 1.112,69
04.19 Ml Barandilla metálica acero inox.

Barandilla metálica de acero inoxidable pulido espejo, A-1 (316), a base
de pasamanos diámetro 35 mm y 1,5 mm de espesor, 6 pasamanos diá-
metro 25 mm y 1 mm de espesor y pies derechos cada 1,5 m, pletinas
100-50x10 mm de espesor. Incluso pletina de apoyo y tornillería de acero
inoxidable y embellecedor; totalmente colocada.

23,65 150,91 3.569,02

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS...................................................................................... 60.025,70
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CAPÍTULO 05 REDES Y SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE ABASTECIMIENTO

05.01.01 Ml Excav. zanja tub. abast. urb.
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno para tubería de abaste-
cimiento en urbanizaciones s/planos, incluso achique, relleno con material
seleccionado de la excavación, carga y transporte a gestor autorizado de
los productos sobrantes.

122,50 2,53 309,93
05.01.02 M3 Arena caliza cantera cama tub

Arena caliza de cantera, para cama de tubería o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactación.          

24,40 15,09 368,20
05.01.03 M3 Horm. HA-25/P/25/IIIa macizos

Hormigón HA-25/P/25/IIIa en macizo de anclaje o dado de apoyo de tube-
rías, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibrado, armado, encofra-
do y armaduras.

12,56 137,91 1.732,15
05.01.04 Ml Tubería fund. dúctil 250 mm

Tubería de fundición dúctil diámetro 250 mm, gama natural, con junta
standard, con recubrimiento interior de mortero de cemento y pintura epo-
xi exterior; incluso cinta de plástico de señalización, p.p. de uniones brida
liso o enchufe y manguitos, juntas, tornillería acero inoxidable, medios au-
xiliares, montaje y pruebas.

41,75 67,77 2.829,40
05.01.05 Ml Tubería fund. dúctil 80 mm

Tubería de fundición dúctil diámetro 80 mm, gama natural, con junta stan-
dard, con recubrimiento interior de mortero de cemento y pintura epoxi ex-
terior; incluso cinta de plástico de señalización, p.p. de uniones brida liso
o enchufe y manguitos, juntas, tornillería acero inoxidable, medios auxilia-
res, montaje y pruebas.

10,65 22,08 235,15
05.01.06 Ml Tubería PE-100 AD200 mm Pt-16Atm

Tubería de polietileno-100 de alta densidad de 200 mm de diámetro exte-
rior y Pt-16 Atm incluso cinta de plástico de señalización, p.p. de uniones
con manguitos electrosoldables, piezas especiales, codos, bridas con-
tra-tracción, tes y reducciones, montaje y pruebas.

58,10 19,01 1.104,48
05.01.07 UD MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN200 PN16

MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 200 PN16, INCLUSO SUMINIS-
TRO Y MONTAJES. TOTALMENTE TERMINADO.

6,00 54,22 325,32
05.01.08 Ud "T"  fundición dúctil 250 mm

"T" de fundición dúctil de 250 mm de diámetro principal y 80-250 mm de
diámetro secundario, gama natural, con pintura interior y exterior de resi-
na epoxi azul (70 micras) sobre superficie granallada y tratada en baño
de fosfato de zinc, incluso p.p. de juntas, tornillería acero inoxidable, mon-
taje y pruebas.

2,00 250,87 501,74
05.01.09 Ud Codo fundición dúctil 250 mm

Codo de fundición dúctil para cualquier ángulo de 250 mm de diámetro no-
minal, con pintura interior y exterior de resina epoxi azul (70 micras) sobre
superficie granallada y tratada en baño de fosfato de zinc, incluso p.p. de
juntas, tornillería acero inoxidable, montaje y pruebas.

4,00 161,25 645,00
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05.01.10 Ud Codo fundición dúctil 80 mm
Codo de fundición dúctil para cualquier ángulo de 80 mm de diámetro no-
minal, con pintura interior y exterior de resina epoxi azul (70 micras) sobre
superficie granallada y tratada en baño de fosfato de zinc, incluso p.p. de
juntas, tornillería acero inoxidable, montaje y pruebas.

1,00 41,38 41,38
05.01.11 UD EMPALME (B-E) F.D. DN=250 MM.

EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL PINTADO INTE-
RIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATOXICO SEGUN UNE-EN 545 DN
=250 MM. INCLUIDA JUNTA EXPRESS, TORNILLERIA, MONTAJE Y
PRUEBAS.

2,00 343,89 687,78
05.01.12 UD EMPALME (B-EXT.LISO) F.D. DN=250

EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO  EN FUNDICION DUCTIL PINTADO
INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATOXICO SEGUN UNE-EN 545
DN = 250 MM. INCLUIDA JUNTA, MONTAJE, TORNILLERIA Y PRUE-
BAS.

2,00 268,89 537,78
05.01.13 Ud Válvula compuerta 250 mm

Válvula de compuerta de 250 mm de diámetro nominal, PN-16, cuerpo y
compuerta de fundición nodular, compuerta revestida con elastómero, cie-
rre elástico y eje de maniobra en acero inoxidable, revestimiento interior y
exterior por empolvado epoxy, incluso p.p. de tornillería acero inoxidable
juntas, volante y pruebas.                                                      

5,00 853,38 4.266,90
05.01.14 Ud Válvula compuerta 80 mm

Válvula de compuerta de 80 mm de diámetro nominal, PN-16, cuerpo y
compuerta de fundición nodular, compuerta revestida con elastómero, cie-
rre elástico y eje de maniobra en acero inoxidable, revestimiento interior y
exterior por empolvado epoxy, incluso p.p. de tornillería acero inoxidable
juntas, volante y pruebas.                                                       

3,00 212,02 636,06
05.01.15 Ud Ventosa de doble bola 80 mm

Ventosa de doble bola Pt-10 At de DN=80 mm, cuerpo en fundición, bola
de acero inoxidable, husillo y tuerca de bronce, asiento de goma, incluso
montaje, tornillería acero inoxidable y pruebas.

1,00 229,31 229,31
05.01.16 Ud Compensador DN-250 PN-16

Compensador de dilatación metálico de DN-250, fabricado con fuelle, ca-
misa interior y bridas, según DIN 2576, PN-16, todo ello en acero inoxida-
ble, equipado con tirantes de control, la camisa y el fuelle de acero  AISI
316-L, y los tirantes y la brida de acero AISI  304-L, longitud L=230 mm, ti-
po modelo FST/DN-250/PN-16/L= 230 mm de CODINOR o similar

1,00 1.168,91 1.168,91
05.01.17 Kg Acero galvanizado tub.

Acero galvanizado en caliente en tuberías, reducciones, conexiones, co-
dos y en bridas de unión, incluído mecanización, junta, tornillería acero
inoxidable, pintura imprimación y dos manos de pintura epoxi, galvaniza-
do, montaje y pruebas.

1.222,68 12,60 15.405,77
05.01.18 Kg Acero calidad S 275 JR

Acero laminado S 275 JR, en perfiles y tubos para vigas, pilares y corre-
as, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante
uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según
CTE/DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado se-
gún norma UNE-EN 287-1:1992, incluso preparación de los cantos para
soldadura, montaje con plataformas elevadas y p.p. imprimación de solda-
duras en obra. Totalmente terminado.

561,60 2,19 1.229,90
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05.01.19 Kg Acero con esmalte acrílico semi-brillo al agua
Pintura sobre estructura metálica a base de dos manos de esmalte acríli-
co al agua acabado semi-brillo sobre imprimación antioxidante, incluso
uso de plataformas elevadas.Totalmente terminado.

561,60 0,12 67,39
05.01.20 Ml Colocación de tubería puente

Colocación de tubería, s/planos adosada o bajo tablero de puente, incluso
p.p. de elementos de estructura metálica galvanizada y pintada, anclajes,
andamios y demás medios necesarios; totalmente terminada.

18,00 175,82 3.164,76
05.01.21 Ud Arqueta para válvula enterrad

Arqueta para válvula enterrada, incluso casquillo de nylon en válvula, tu-
bo de PVC diámetro 90 mm (e=2,9 mm), juntas tóricas, registro de fundi-
ción con tapa y demás medios y operaciones necesarias.

7,00 69,45 486,15
05.01.22 Ud Conexión red existente diam.100-200mm

Conexión con red existente diámetro 100-200 mm, incluso excavación ma-
nual y relleno, piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y demás
operaciones necesarias.

4,00 551,59 2.206,36
05.01.23 Ud Conexión red exist. tub. abast. diam.1''-3''

Conexión con red existente de tubería de abastecimiento diámetro 1''-3'',
incluso excavación manual y relleno, piezas especiales, juntas, montaje,
agotamiento y demás operaciones necesarias.

2,00 89,25 178,50
05.01.24 Ud Toma de abonado diám. 50 mm

Toma de abonado de diámetro 50 mm, incluso collarín galvanizado en tu-
bería, enlace recto latón, tubería de polietileno, codo de latón, válvula de
cuadradillo de bronce incluso montaje y pruebas.

2,00 212,88 425,76
05.01.25 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

1,80 78,34 141,01
05.01.26 Ml Banda señalización conducciones agua potable 250 mm

Banda de señalización de conducciones de agua potable en polietileno de
250 mm de ancho de fondo azul, logotipo y texto identificativo de agua po-
table en color blanco, colocada.

53,75 0,16 8,60
05.01.27 Ud Obra de salida diám 30-70

Obra de salida y vertido de desagüe para diámetro de 30 a 70 cm de hor-
migón HM-20/B/25/I, incluso excavación, relleno, encofrado y desencofra-
do, así como encachado preciso. Totalmente terminado.                            

1,00 173,85 173,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE ABASTECIMIENTO ... 39.107,54
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SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
05.02.01 M3 Excav. clq. clase terreno zan

Excavación de cualquier clase de terreno en zanja, incluso carga, selec-
ción de tierra vegetal, transporte a gestor autorizado, entibación, agota-
miento y cualquier medio necesario para su ejecución.

1.232,68 6,48 7.987,77
05.02.02 M3 Arena caliza cantera cama tub

Arena caliza de cantera, para cama de tubería o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactación.          

266,52 15,09 4.021,79
05.02.03 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.

Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavación, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactación y cualquier medio necesario para
su ejecución.

873,80 1,52 1.328,18
05.02.04 Ml Tubería PVC 200 mm  e=4,9 mm

Tubería de P.V.C. de 200 mm de diámetro, espesor mínimo 4,9 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocación, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.

92,00 10,98 1.010,16
05.02.05 Ml Tubería PVC 250 mm  e=6,2 mm

Tubería de P.V.C. de 250 mm de diámetro, espesor mínimo 6,2 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocación, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.

48,65 17,31 842,13
05.02.06 Ml Tubería PVC 315 mm  e=7,7 mm

Tubería de P.V.C. de 315 mm de diámetro, espesor mínimo 7,7 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocación, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.

322,20 27,35 8.812,17
05.02.07 Ml Tubería PVC 400 mm  e=9,8 mm

Tubería de P.V.C. de 400 mm de diámetro, espesor mínimo 9,8 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocación, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.

65,10 44,37 2.888,49
05.02.08 Ml Tubería PVC 500 mm  e=12,2 mm

Tubería de P.V.C. de 500 mm de diámetro, espesor mínimo 12,2 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocación, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.

17,30 68,35 1.182,46
05.02.09 Ud Pozo reg. pref. 1,5<h<3 m

Pozo registro prefabricado, para una altura mayor que un metro y medio
(1,5 m) y menor o igual que tres metros (3 m), incluso excavación y relle-
no, cimentación y solera "in situ" totalmente terminado.

14,00 451,62 6.322,68
05.02.10 UD POZO DE REGISTRO TIPO 5, 1< H <2,05 M., DM. 500- 700 MM.

POZO DE REGISTRO T-5  PARA TUBERIAS DE DIAMETRO ENTRE 
500 Y 700 MM. EN ALINEACION RECTA O CURVA CON ALTURA 1< H
<2,05 M., TIPO 5, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESO-
RIOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO

1,00 1.094,07 1.094,07
05.02.11 Ud Arqueta prefabricada 60x60

Arqueta prefabricada de 60x60 cm, incluso excavación y relleno.
7,00 120,84 845,88

05.02.12 Ud Pate polip. núcleo 30 mm diám
Pate de polipropileno con núcleo interior de acero de 30 mm de diámetro
s/planos, incluso colocación.

84,00 16,23 1.363,32

Página 10



PRESUPUESTO
"ADECUACIÓN DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.13 Ud Sumidero de calzada HM-20/P/25/I
Sumidero de calzada de hormigón HM-20/B/25/I, incluso excavación, en-
cofrado y desencofrado, marco y rejilla de fundición dúctil reforzada s/pla-
nos y encofrado y desencofrado. Totalmente terminado.

3,00 309,10 927,30
05.02.14 Ud Tapa reg. f.d. 60 cm d. int.

Tapa registro fundición dúctil de 60 cm de diámetro interior, clase D, para
tráfico pesado; incluido marco y elementos de sujección s/planos, acerro-
jada en el cierre, apertura a 130º, revestimiento interior de brea-epoxi,con
rotulación según ayuntamiento y colocación.      

14,00 89,79 1.257,06
05.02.15 Ud Tapa fund. dúctil 60x60 B-125

Tapa de fundición dúctil clase B-125 de 60x60 cm (interior) con marco y
rotulación según ayuntamiento, incluso recibido y colocación.

7,00 52,07 364,49
05.02.16 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

56,26 78,34 4.407,41
05.02.17 M2 Entibación zanjas y pozos 4 m

Entibación cuajada en zanjas y pozos a base de paneles deslizantes me-
tálicos sobre guías, hasta una profundidad máxima de 4 m, incluidos los
medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

1.025,61 14,50 14.871,35
05.02.18 UD EJECUCIÓN DE BAJANTE DE DIAMETRO 250 MM.

EJECUCIÓN DE BAJANTE INTERIOR, EN POZO DE REGISTRO, DE
DIAMETRO 250 MM. PARA INCORPORACIÓN DE VERTIDO A COTA
DE CUNA PRINCIPAL MEDIANTE MANGUITO PASAMUROS, "T", TU-
BERÍA Y CODO EMBEBIDO EN LA CUNA, INCLUYENDO TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS HASTA UNIDAD TOTALMENTE TERMINA-
DA.
(P000081)

1,00 188,23 188,23
05.02.19 Ud Obra de salida diám 30-70

Obra de salida y vertido de desagüe para diámetro de 30 a 70 cm de hor-
migón HM-20/B/25/I, incluso excavación, relleno, encofrado y desencofra-
do, así como encachado preciso. Totalmente terminado.                            

4,00 173,85 695,40
05.02.20 Ud Conexión red saneamiento existente

Conexión con red de saneamiento existente, incluso excavación manual y relleno,
piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y demás operaciones necesarias.
Medida la unidad ejecutada.

1,00 385,13 385,13
05.02.21 Ml Limpieza de tubo instalado

Limpieza de tubo de saneamiento instalado, incluso ramales y acometi-
das con agua a presión, mediante medios mecánicos o manuales necesa-
rios, incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido, de los pro-
ductos recogidos.

404,60 3,02 1.221,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE SANEAMIENTO......... 62.017,36
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SUBCAPÍTULO 05.03 COLECTOR CABB
APARTADO 05.03.01 CONDUCCIÓN EN HINCA
SUBAPARTADO 05.03.01.01 HINCA HELICOIDAL PR-S1-05 - PR-S1-06

05.03.01.01.01 ud Transporte a obra equipo hinca helicoidal
Transporte a obra, descarga, montaje, desmontaje, y retirada de equipos
de hinca de tubería, así como instalaciones auxiliares necesarias para su
correcto funcionamiento.

1,00 1.666,06 1.666,06
05.03.01.01.02 ml Perforación horizontal mecánica en tierras dm. 600 mm.

Perforación horizontal mecánica en tierras con tubería metálica de diáme-
tro interior 600 mm., incluida excavación, extracción, transporte a vertede-
ro, canon de vertido, agotamiento, instalación, retirada de equipos y todas
las operaciones necesarias

62,60 559,00 34.993,40
05.03.01.01.03 ml Suplemento por ml de perforación en roca dm. 600 mm.

Suplemento por ml de perforación en roca de tubería metálica de diáme-
tro interior de 600 mm.

62,60 284,00 17.778,40
05.03.01.01.04 ml Suplemento por ml para colocación de tubería de todo tipo de mat

Suplemento por ml para colocación de tubería de todo tipo de material y
diámetro, en el interior de la camisa de chapa de hincas helicoidales. In-
cluido tacos de nivelación y todas las operaciones necesarias.

62,60 25,90 1.621,34
05.03.01.01.05 t Cemento en lechada inyectada a presión en consolidación de hinca

Cemento en lechada inyectada a presión en inyecciones de consolidación
de hinca incluso parte proporcional de traslado e implantación de equi-
pos, instalaciones auxiliares y todas las operaciones necesarias.

11,27 154,84 1.745,05
05.03.01.01.06 ml Tubería de PE AD., PN 10, dm. 450 mm.

Tubería de PE de alta densidad PN 10 atm para saneamiento según UNE
EN 12666. diámetro exterior 450 mm, incluido el transporte, colocación y
parte proporcional de juntas, pruebas e inspección con TV.

62,60 88,54 5.542,60
05.03.01.01.07 Ud PA Bombeo provisional

Partida alzada de abono íntegro, para el bombeo provisional de las aguas
residuales del colector C-2 durante la ejecución del tramo de colector mo-
dificado, que afecta al existente. Incluido alquiler, montaje y mantenimien-
to durante 24 horas de dos bombas sumergibles, conexión eléctrica y abo-
no del consumo, tuberías del by-pass, con la longitud necesaria y obras
provisionales en los pozos.

1,00 13.711,16 13.711,16

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.01 HINCA HELICOIDAL.... 77.058,01
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SUBAPARTADO 05.03.01.02 POZOS DE HINCA
05.03.01.02.01 M3 Excav. desmonte clq. terreno

Excavación en cualquier clase de terreno con desbroce, tala, destocona-
do, carga y transporte dentro de la zona de las obras cuantas veces sea
necesario o a gestor autorizado de los productos sobrantes. Incluyendo la
selección de la tierra vegetal y su almacenamiento para su posterior utili-
zación.

117,60 5,52 649,15
05.03.01.02.02 M3 Excav. desmonte roca martillo

Excavación en desmonte en roca con martillo romperocas, incluso carga
y transporte a gestor autorizado.                                   

117,60 9,53 1.120,73
05.03.01.02.03 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.

Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavación, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactación y cualquier medio necesario para
su ejecución.

235,20 1,52 357,50
05.03.01.02.04 m2 Entibación cuajada con paneles metálicos en pozo de hinca

Entibación cuajada con paneles metálicos en pozo de hinca, incluso parte
proporcional de cabeceros, arriostramientos codales y desentibado

117,60 92,73 10.905,05
05.03.01.02.05 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

4,80 78,34 376,03
05.03.01.02.06 M3 Hormigón HA-35/P/20/IIIc/Qc

Hormigón HA-35/P/20/IIIc/Qc, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibrado y
curado.

9,60 128,13 1.230,05
05.03.01.02.07 Kg Acero corrugado B-500 S

Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigón ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.                                                    

864,00 0,89 768,96
05.03.01.02.08 ML Cerramiento en módulos

Cerramiento en módulos de 2,40x2,10 m, compuesto por pies de tubo de
80x100x4 mm, chapa grecada de 1 mm. de espesor y 2 m. de altura; mar-
co de 2,40x1,20 m. formado por angular de 40x40x4 mm. y malla de
50x50x4 mm. incluso pintado y p.p. de replanteo, nivelación, recibido y an-
clado, incluso parte proporcional de puerta, totalmente colocado.

45,00 65,64 2.953,80

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.02 POZOS DE HINCA ....... 18.361,27
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SUBAPARTADO 05.03.01.03 MEDIDAS CORRECTORAS
05.03.01.03.01 ml Barreras filtrantes de paja

Colocación de barrera para retención de sedimentos construida con balas
de paja de cereal, fijada al terreno mediante estacas de madera de pino
de 10x10 cm. y 2 m. de altura, enterrándose las pacas de paja a 10 cm.
de profundidad y las estacas de madera a 0,8 m., siendo la altura de la
barrera de 1 m.

51,00 12,76 650,76
05.03.01.03.02 ud Balsa de decantación de solidos en suspensión

Balsas de decantación de solidos en suspensión, formadas por tres cáma-
ras separadas por material filtrante, ejecutada en tierras y con rampa de
acceso para retirada de sólidos. Incluida la retirada posterior y las restau-
ración de la zona afectada.

2,00 230,14 460,28
05.03.01.03.03 ud Balsa de limpieza de hormigoneras portátil.

Balsa de limpieza de hormigoneras portátil. Compuesta por un contene-
dor de obra forrado con material plástico que facilite la retirada del resi-
duo generado. Incluido transporte hasta obra y entre tajos.

1,00 307,92 307,92
05.03.01.03.04 ud Punto limpio

Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de residuos, dese-
chos y similares durante la obra, gestionado por gestor autorizado y que
incluya un tejado y cubeto retentor de fugas y formado por recipientes es-
tancos: 1 bidón de 340l (aceite sintético de motor), 5 depósitos de 250l
(papel, cartón, sólidos contaminados, envases de plástico y metálicos con-
taminados) y 4 contenedores 7m3 (madera, hormigón, asfalto y acero). In-
cluida la demolición y restauración del área utilizada.

1,00 2.482,75 2.482,75
05.03.01.03.05 m2 Rejunteo de escollera con tierra vegetal

Rejunteado de escollera con tierra vegetal e hidrosiembra mediante me-
dios manuales.

605,18 0,87 526,51
05.03.01.03.06 ml Instalación de vallas de obra (junto zona acopio materiales)

Instalación de vallas metálicas trasladables colocadas sobre base prefa-
bricada de hormigón, en flancos norte y oeste de la zona de acopio de
materiales, durante las obras. Incluye instalación y retirada tras las obras. 

45,00 5,00 225,00
05.03.01.03.07 ml Jalonamiento zona de obras y vegetación a proteger

Jalonamiento en (1) el entorno del punto de conexión con el cauce actual
del arroyo Toloto, (2) y en torno a vegetación de interés (ribera y jardín),
mediante barras de corrugado de 1,20 m de altura, clavadas en el suelo
al menos 0,30 m y colocadas cada 2 m. Las barras de corrugado se uni-
rán con malla plástica naranja de obra, dejando una altura mínima de 50
cm entre la cota del suelo y el límite inferior de la malla de cerramiento.

220,00 2,00 440,00

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.03 MEDIDAS...................... 5.093,22
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SUBAPARTADO 05.03.01.04 RECONOCIMIENTO PREVIO DEL TERRENO
05.03.01.04.01 ud Ensayo de densidad aparente.

Ensayo de densidad aparente.
2,00 28,03 56,06

05.03.01.04.02 ud Transporte a obra y retirada  posterior de equipo de perforación
Transporte a obra y retirada  posterior de equipo de perforación de sonde-
os , incluyendo personal técnico, maquinaria auxiliar y medios necesarios

2,00 307,50 615,00
05.03.01.04.03 ud Traslado entre sondeos de equipo de perforación y emboquillaje d

Traslado entre sondeos de equipo de perforación y emboquillaje de son-
deos, para distancias mayores de 600 m. Sin utilización de camión grua

5,00 45,39 226,95
05.03.01.04.04 ml Sondeo en suelos

Sondeo en suelos
25,00 58,49 1.462,25

05.03.01.04.05 ml Sondeo en roca
Sondeo en roca

10,00 64,68 646,80
05.03.01.04.06 ud Catas de localización de cimentaciones, muros

Cata en suelos para localización de cimentaciones y muros, excavada por
medios mecánicos hasta 4 m de profundidad.

2,00 325,89 651,78

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.04 RECONOCIMIENTO..... 3.658,84
TOTAL APARTADO 05.03.01 CONDUCCIÓN EN HINCA ....... 104.171,34

APARTADO 05.03.02 MODIFICACIÓN TRAZADO COLECTOR SANEAMIENTO CABB
SUBAPARTADO 05.03.02.01 DEMOLICIONES

05.03.02.01.01 M3 Demolición o. f. horm. o mam.
Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por medios manuales o
mecánicos, de hormigón armado, en masa, soleras, con precorte, incluso limpieza
y acopio temporal para su uso, carga y transporte a gestor autorizado.

246,32 14,71 3.623,37
05.03.02.01.02 Ml Levante de bordillo

Levante de bordillo, incluso demolición de zapata, carga y transporte a gestor auto-
rizado.

32,00 6,98 223,36
05.03.02.01.03 M2 Fresado aglomerado calzada

Fresado de aglomerado en calzada hasta 5 cm de espesor, con premar-
ca, incluso carga y transporte a gestor autorizado.                                      

131,50 2,51 330,07
05.03.02.01.04 M2 Demolición aglomerado calzada

Demolición de aglomerado en calzada, con premarca, incluso carga y
transporte a gestor autorizado.

247,00 1,20 296,40
05.03.02.01.05 Ud Tala de árbol

Tala de árbol, incluso troceado, destoconado, carga y transporte a gestor
autorizado.

35,00 50,99 1.784,65
05.03.02.01.06 Ud Retirada de columna y lumina.

Retirada de columna y luminaria de alumbrado y transporte a los almace-
nes municipales.

6,00 223,76 1.342,56
05.03.02.01.07 Ud Retirada de hito existente

Retirada de hito guarda-aceras, incluso demolición cimentación existente, excava-
ción y transporte a dependencias municipales.

4,00 33,53 134,12
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TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.01 DEMOLICIONES .......... 7.734,53
SUBAPARTADO 05.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.02.02.01 M3 Excav. clq. clase terreno zan
Excavación de cualquier clase de terreno en zanja, incluso carga, selec-
ción de tierra vegetal, transporte a gestor autorizado, entibación, agota-
miento y cualquier medio necesario para su ejecución.

1.317,35 6,48 8.536,43
05.03.02.02.02 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.

Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavación, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactación y cualquier medio necesario para
su ejecución.

1.061,65 1,52 1.613,71

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.02 MOVIMIENTO DE......... 10.150,14
SUBAPARTADO 05.03.02.03 ENTIBACIÓN

05.03.02.03.01 M2 Entibación zanjas y pozos 4 m
Entibación cuajada en zanjas y pozos a base de paneles deslizantes me-
tálicos sobre guías, hasta una profundidad máxima de 4 m, incluidos los
medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

2.026,70 14,50 29.387,15

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.03 ENTIBACIÓN................ 29.387,15
SUBAPARTADO 05.03.02.04 TUBOS Y APOYOS

05.03.02.04.01 M3 Arena caliza cantera cama tub
Arena caliza de cantera, para cama de tubería o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactación.          

219,37 15,09 3.310,29
05.03.02.04.02 ml Tubería de PE AD., PN 10, dm. 450 mm.

Tubería de PE de alta densidad PN 10 atm para saneamiento según UNE
EN 12666. diámetro exterior 450 mm, incluido el transporte, colocación y
parte proporcional de juntas, pruebas e inspección con TV.

231,40 88,54 20.488,16
05.03.02.04.03 UD Manguito electrosoldable DN450 PN10

Manguito electrosoldable DN450 PN10
19,00 414,92 7.883,48

05.03.02.04.04 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, in.ver
Hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.

23,32 87,13 2.031,87
05.03.02.04.05 Kg Acero corrugado B-500 S

Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigón ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.                                                    

1.399,20 0,89 1.245,29
05.03.02.04.06 Ml Limpieza de tubo instalado

Limpieza de tubo de saneamiento instalado, incluso ramales y acometi-
das con agua a presión, mediante medios mecánicos o manuales necesa-
rios, incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido, de los pro-
ductos recogidos.

294,00 3,02 887,88

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.04 TUBOS Y APOYOS...... 35.846,97
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SUBAPARTADO 05.03.02.05 POZOS DE REGISTRO
05.03.02.05.01 UD POZO DE REGISTRO TIPO 2, 1,75 < H <3,50  M., DM. INT. 400 MM.

POZO DE REGISTRO T-2 PARA TUBERIAS DE DIAMETRO INTERIOR
HASTA 400 MM. EN ALINEACION RECTA O CURVA  CON ALTURA 
1,75 < H <3,50 M., tipo 2, totalmente terminado, según planos de proyec-
to.
(P000079)

8,00 1.403,26 11.226,08
05.03.02.05.02 M SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO TIPO 2, DM. INT. HASTA 400 MM.

SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO TIPO 2, PARA TUBERIAS DE
DIAMETRO HASTA 400 MM., EN ALINEACI?N RECTA O CURVA, TO-
TALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGUN PLANOS
DE PROYECTO

1,90 444,66 844,85
05.03.02.05.03 UD EJECUCIÓN DE BAJANTE DE DIAMETRO 250 MM.

EJECUCIÓN DE BAJANTE INTERIOR, EN POZO DE REGISTRO, DE
DIAMETRO 250 MM. PARA INCORPORACIÓN DE VERTIDO A COTA
DE CUNA PRINCIPAL MEDIANTE MANGUITO PASAMUROS, "T", TU-
BERÍA Y CODO EMBEBIDO EN LA CUNA, INCLUYENDO TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS HASTA UNIDAD TOTALMENTE TERMINA-
DA.
(P000081)

1,00 188,23 188,23
05.03.02.05.04 ud Manguito pasamuros Z61 de PVC dm. 450 mm.

Manguito pasamuros Z61 de PVC dm. 500 mm.
16,00 432,25 6.916,00

05.03.02.05.05 Ud Conexión red saneamiento existente
Conexión con red de saneamiento existente, incluso excavación manual y relleno,
piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y demás operaciones necesarias.
Medida la unidad ejecutada.

2,00 385,13 770,26

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.05 POZOS DE REGISTRO 19.945,42
SUBAPARTADO 05.03.02.06 SERVICIOS AFECTADOS

05.03.02.06.01 M REPOSICIÓN IN SITU DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO D HASTA 150
REPOSICI?N IN SITU DE CONDUCCI?N DE ABASTECIMIENTO EXIS-
TENTE AFECTADA POR LAS OBRAS, EN CUALQUIER MATERIAL PA-
RA DI?METRO HASTA 150 MM O EQUIVALENTE, INCLUIDA LA EXCA-
VACI?N, LA SUSTITUCI?N DE LA TUBER?A POR OTRA DE LAS MIS-
MAS CARACTER?STICAS, REJUNTADO, CODOS, MACIZOS, TAPO-
NADO, VACIADO,  PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, CARGA Y
TRANSPORTE A TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACI?N DE LOS ESCOMBROS, RELLENO Y DEM?S OPERA-
CIONES NECESARIAS.

15,00 88,37 1.325,55
05.03.02.06.02 M REPOSICIÓN " IN SITU"  DE COLECTOR DE SANEAMIENTO D ENTRE 400 Y 60

REPOSICI?N "IN SITU" DE COLECTOR DE SANEAMIENTO (PLUVIA-
LES O FECALES) EXISTENTE AFECTADO POR OBRAS, EN CUAL-
QUIER MATERIAL PARA DI?METROS ENTRE 400 Y 600 MM. O EQUI-
VALENTE, INCLUIDA EXCAVACI?N, SUSTITUCI?N DE COLECTOR
POR OTRO DE SECCI?N EQUIVALENTE, REJUNTADO,  TAPONADO,
BOMBEO PROVISIONAL DEL CAUDAL, CARGA Y TRANSPORTE DE
LOS ESCOMBROS, RELLENO Y DEM?S OPERACIONES NECESA-
RIAS.

49,00 71,38 3.497,62
05.03.02.06.03 M REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO, ELÉCTRICA

REPOSICI?N DE CANALIZACI?N DE ALUMBRADO, EL?CTRICA O
RED DE TR?FICO, FORMADO POR TUBO CORRUGADO DE PVC DE
160 MM DE DI?METRO, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL PICAS
PUESTA A TIERRA, CABLE DE COBRE 35MM DN-K DE
CAR?CTER?STICAS SIMILARES A LA CANALIZACI?N EXISTENTE,
RELLENO DE ARENA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBO Y DEM?S
UTENSILIOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COLOCACI?N,
INCLUSIDO PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS Y CABLES. TO-
TALMENTE COLOCADO.

143,25 30,40 4.354,80
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05.03.02.06.04 M REPOSICIÓN DE RED DE TELEFONÍA
REPOSICI?N DE RED DE TELEFON?A, INCLUIDO TENDIDO DE FI-
BRA ?PTICA, PARES, RED DE CATV, ACOMETIDAS, TRABAJOS GE-
NERALES, INGENIER?A, MATERIALES Y SEGURIDAD Y SALUD

12,00 73,50 882,00

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.06 SERVICIOS................... 10.059,97
SUBAPARTADO 05.03.02.07 REPOSICIONES

05.03.02.07.01 M3 Base granular ( ZA-20 )
Base granular ( ZA-20 ), incluso extendido, nivelación y compactación al
100% del PM.

138,02 22,56 3.113,73
05.03.02.07.02 M2 Solera horm HM-20/B/25/I e=15 cm

Solera de hormigón en base de acerado de espesor 15 cm tipo
HM-20/B/25/I, incluso extendido, nivelación y vibrado, con p.p. de encofra-
do y juntas de dilatación.  

590,82 14,51 8.572,80
05.03.02.07.03 M2 Pavimento de HA-25/P/20/IIIa 20 cm

Pavimento de hormigón de espesor 20 cm tipo HA-25/P/20/IIIa, incluso
vertido, nivelación y vibrado, acabado con rugosidad superficial, con p.p.
de juntas de dilatación y contracción, encofrado y desencofrado y líquido
de curado (6 m2/l).

247,00 21,31 5.263,57
05.03.02.07.04 M2 Mallazo diámetro 6 cuad.15x15

Mallazo diámetro 6 y cuadrícula 15x15, tipo B-500 S, incluso p.p. de sepa-
radores y colocación.                                                

247,00 4,84 1.195,48
05.03.02.07.05 M2 Riego de imprimación bitumi.

Riego de imprimación bituminosa con emulsión asfáltica tipo ECL-1, total-
mente terminado, con dosificación 1 Kg/m2.

247,00 0,54 133,38
05.03.02.07.06 Tn Mezcla bitum. cal. AC16 surf S (S-12) caliz

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12) con árido calizo,
en capa de rodadura, incluso betún, filler, extendido y compactación.

36,31 64,88 2.355,79
05.03.02.07.07 Ml Bordillo hormigón con cuarzo

Bordillo prefabricado de hormigón con doble capa extrafuerte de cuarzo
sobre cama de HM-20/B/25/I de 15x25x100 cm incluso excavación, nivela-
ción y resto de operaciones necesarias, p.p. de piezas especiales para ac-
cesos peatonales y a garajes.      

15,40 16,62 255,95
05.03.02.07.08 Ml Bordillo-jardín blanco 8x20 cm

Bordillo-jardín prefabricado de hormigón, color blanco, de 8x20 cm, inclu-
so cama de hormigón, excavación, nivelado y demás operaciones necesa-
rias.

16,60 16,45 273,07
05.03.02.07.09 Ml Cuneta acanalada HM-20/B/25/I 60 cm

Cuneta acanalada de hormigón HM-20/B/25/I espesor = 0,15 m, anchura
60 cm y mallazo 20x20x5, incluso excavación, encofrado y desencofrado,
vertido, talochado espolvoreando cemento y nivelación. Totalmente termi-
nada.

8,00 35,87 286,96
05.03.02.07.10 M2 Baldosa hidráulica 30x30 cm

Baldosa hidráulica de 30x30 cm tipo pastilla coloreada, incluso mortero
de agarre y colocación.                      

590,82 19,88 11.745,50
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05.03.02.07.11 M3 Fabrica mampostería ordinaria
Fábrica de mampostería ordinaria con piedra de la obra, dos caras vistas,
tomada con mortero, incluso almacenamiento y limpieza de la piedra, re-
junteo, limpieza totalmente terminada.

23,99 172,40 4.135,88
05.03.02.07.12 Ud Prunus Pissardi (10/12 cm)

Arbol Prunus Pissardi (ciruelo rojo) de 10/12 cm de perímetro de tronco, a
raiz desnuda incluso tutor 8x1x250 (pino norte), hoyo de 1x1x1 m para
trasplante, tierra vegetal y plantación con primeros riegos.                         

18,00 93,36 1.680,48
05.03.02.07.13 Ud Ligustrum Japonicum (14/16 cm)

Arbol Ligustrum Japonicum de 14/16 cm de perímetro de tronco, a raiz
desnuda incluso tutor 8x1x250 (pino norte), hoyo de 1x1x1 m para tras-
plante, tierra vegetal y plantación con primeros riegos.                               

17,00 81,89 1.392,13
05.03.02.07.14 Ud Alcoque fund. 1,00x1,00

Alcorque de fundición de 1,00x1,00, incluso colocación.
35,00 111,19 3.891,65

05.03.02.07.15 M2 Encof. y desenc. alz. ocultos
Encofrado y desencofrado en alzados rectos o curvos ocultos, incluso
p.p. de apeos, arriostramiento, berengenos y pequeño material.                 

72,75 18,23 1.326,23
05.03.02.07.16 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, in.ver

Hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.

18,19 87,13 1.584,89
05.03.02.07.17 Kg Acero corrugado B-500 S

Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigón ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.                                                    

727,60 0,89 647,56
05.03.02.07.18 M2 Cerramiento bloque hueco hor.

Cerramiento de bloque hueco de hormigón de 20 cm de espesor color cre-
ma, incluso mortero (1:3) de agarre y colocación con p.p. de dinteles, pie-
zas especiales, HM-25/B/25/I y armadura en refuerzos horizontales y verti-
cales s/plano. Totalmente terminado.                  

84,88 41,67 3.536,95
05.03.02.07.19 Ml Albardilla de hormigon 0,5-0,6m

Albardilla de hormigón de 0,50-0,60 m de anchura, incluso nivelación y co-
locación, totalmente terminada.

25,46 16,09 409,65

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.07 REPOSICIONES........... 51.801,65
TOTAL APARTADO 05.03.02 MODIFICACIÓN TRAZADO ..... 164.925,83
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 COLECTOR CABB .................. 269.097,17
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SUBCAPÍTULO 05.04 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
05.04.01 Ml Zanja urbanización 3 ø 160

Zanja en urbanización para red eléctrica, con tres (3) tubos de 160 mm, incluso ex-
cavación, relleno, lecho y dado de hormigón HM-20/B/25/l, tubos de polietileno co-
rrugado exterior y liso interior (e=10 mm) y banda de señalización. Totalmente ter-
minado.

131,15 25,44 3.336,46
05.04.02 Ml Zanja urbanización 4 ø 160

Zanja en urbanización para red eléctrica, con cuatro (4) tubos de 160 mm, incluso
excavación, relleno, lecho y dado de hormigón HM-20/B/25/I ,  tubos de polietileno
corrugado exterior y liso interior (e=10 mm) y banda de señalización. Totalmente
terminado.

287,00 31,94 9.166,78
05.04.03 Ud Arqueta eléctrica pref. 1x1 m2

Arqueta para red de distribución eléctrica prefabricada de 1x1 m2 interior homologa-
da, incluso excavación, relleno, solera, tapa y marco de fundición dúctil reforzados
y homologados. Totalmente terminada.

15,00 230,70 3.460,50
05.04.04 Ud Arqueta red eléctrica 2 x 1 m2

Arqueta red eléctrica de 2x1 m de base y 1 m de altura, formada por solera de 15
cm y muros de 20 cm de espesor de hormigón armada HA-25/P/20/IIIa, encofrado,
vertido, vibrado y desencofrado, incluso p.p. de embocaduras, recibido de canaliza-
ciones y tapa y marco de fundición reforzada y homologada; realizada según nor-
mas de la compañía suministradora. Medida la unidad terminada.

3,00 672,86 2.018,58
05.04.05 Ml Mandrilado canaliz. 3 tubos

Mandrilado de canalización formada por prisma de tres (3) tubos e instalación de
cuerdas guías de poliéster de 6 mm.

131,15 1,11 145,58
05.04.06 Ml Mandrilado canaliz. 4 tubos

Mandrilado de canalización formada por prisma de cuatro (4) tubos e ins-
talación de cuerdas guías de poliéster de 6 mm.

287,00 1,15 330,05
05.04.07 Ud P.A.  Abono red Iberdrola

Partida alzada para abono red de Iberdrola que incluye los siguientes tra-
bajos de refuerzo, adecuación o reforma de las instalaciones y los dere-
chos por supervisión de las instalaciones cedidas:

1. Sustitución del apoyo N° 901O por otro fin de línea (C200-14),
equipado con un interruptor OCR.Desguace entre este y el apo-
yo n° 801.
2. Tendido de dos líneas subterráneas de alta tensión, con cable
tipo HEPRZ1 12/20kv.3x240AL. La primera entre el nuevo apoyo
n° 901O y arqueta de empalmes y la segunda entre
elCT-20040921O Esteibarlanda" y arqueta de empalmes junto al
puente. Desguace de las líneas subterráneas entubadas que
quedan fuera de servicio.
3. En el CT-200409210 ''Esteibarlanda", 'sustitución de las actua-
les celdas en configuración2L+1P, porotras3L+1P.
4. Confección de proyecto oficial de las instalaciones a construir
y/o modificar.

1,00 74.273,33 74.273,33
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05.04.08 Ud P.A. Abono red  Diselec
Partida alzada para abono red de Diselec que incluye los siguientes traba-
jos de refuerzo, adecuación o reforma de las instalaciones y los derechos
por supervisión de las instalaciones cedidas:

1.  Sustitución del apoyo N° 9908 por otro fin de línea(C200-14), 
, equipado con un interruptor OCR. Desguace entre este y el apo-
yo n° 9909.
2.  Tendido de una línea subterránea de alta tensión, con cable ti-
po HEPRZ1 12/20kV 3x240AL
entre el nuevo apoyo n° 9908 y arqueta de empalmes.
Desguace de las líneas subterráneas entubadas que quedan fue-
ra de servicio.
3.  Confección de proyecto oficial de las instalaciones a construir
y/o modificar

1,00 39.983,55 39.983,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 RED DE ENERGÍA ................... 132.714,83
SUBCAPÍTULO 05.05 RED DE NATURGAS

05.05.01 Ml Excavación en zanja tub. gas
Excavación en zanja de cualquier clase de terreno para tubería de gas
s/planos, incluso entibación y achique, transporte a vertedero y canon.     

22,00 2,55 56,10
05.05.02 Ml Instalación tubería de gas

Instalación tubería de gas y banda de señalización incluso soldadura,
pruebas neumáticas y p.p. legalización de la instalación, arena silícea tipo
gas, y todo-uno incluso compactación y p.p. almacenamiento, transporte,
relleno posterior de tomas y juntas; y demás medios auxiliares. Totalmen-
te colocada.

37,00 9,74 360,38
05.05.03 Kg Acero galvanizado tub.

Acero galvanizado en caliente en tuberías, reducciones, conexiones, co-
dos y en bridas de unión, incluído mecanización, junta, tornillería acero
inoxidable, pintura imprimación y dos manos de pintura epoxi, galvaniza-
do, montaje y pruebas.

160,38 12,60 2.020,79
05.05.04 Ud Arqueta válvula gas

Arqueta para válvula de gas, prefabricada s/planos, incluso excavación, relleno, co-
locación tela asfáltica, tara y marco de fundición dúctil reforzada. Totalmente termi-
nada. Medidas las unidades realizadas.

1,00 210,77 210,77
05.05.05 Ud Obra civil de acometida

Obra civil de acometida incluyendo colocación, tapa válvula, protección tu-
bería y señalización de acuerdo con la compañía suministradora, total-
mente terminada. Medida la unidad ejecutada.

1,00 25,64 25,64
05.05.06 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

2,20 78,34 172,35
05.05.07 Ud Desmontaje de depósito enterrado de GLP y acometida

Retirada del depósito de GLP existente y la construcción de una acometi-
da de gas natural.

1,00 20.555,00 20.555,00
05.05.08 Ud Transformación a gas natural instalaciones de GLP

Adecuación de las actuales instalaciones IRC, IRI y la transformación de
los aparatos de consumo de las comunidades de c/ Esteibarlanda nº 8,10
y12.

1,00 21.960,00 21.960,00
05.05.09 Ud Modif red exist Gas Natural c/ Montorra por construcc de puente

Anulación provisional de un tramo de 35m de longitud PE DN 90 y su pos-
terior reconstrucción en el tablero del puente.
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1,00 5.760,00 5.760,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 RED DE NATURGAS ............... 51.121,03
SUBCAPÍTULO 05.06 RED DE TELEFONÍA

05.06.01 Ml Ap. y cierre zanja clq número tubos
Apertura y cierre de zanja para conducción telefónica con cualquier núme-
ro de tubos, incluso relleno con material seleccionado de la excavación,
carga y transporte a gestor autorizado.                           

235,55 2,08 489,94
05.06.02 Ml Canaliz. prisma 4 tubos D=125

Canalización formada por prisma de cuatro (4) tubos de 125 mm, incluso hormigón
HM-20/B/25/I, tapones y separadores.

235,55 13,21 3.111,62
05.06.03 Ud Arqueta tipo "H"  incl. suministro

Arqueta tipo "H", incluso suministro, excavación, relleno, encofrado y de-
sencofrado, tapa metálica, regletas, etc. Totalmente terminada.                 

7,00 395,37 2.767,59
05.06.04 Ml Mandrilado canaliz. 4 tubos

Mandrilado de canalización formada por prisma de cuatro (4) tubos e ins-
talación de cuerdas guías de poliéster de 6 mm.

235,55 1,15 270,88
05.06.05 Ud P.A. Abono modif red Euskaltel

Partida alzada para modificación de la red de Euskalte s/ valoración de
Euskaltel, incluye modificación de cables de fibra óptica de la red troncal,
con suministro, tendido de cables, preparación, empalme y conectoriza-
ción de cables.

1,00 7.940,00 7.940,00
05.06.06 Ud P.A. Abono gastos generales modif red Euskaltel

Partida alzada para abono de gastos generales de la modificación y ges-
tión de la red Euskaltel, incluye trabajos generales, ingeniería, inspección,
dirección facultativa y costes de gestión.

1,00 1.691,58 1.691,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 RED DE TELEFONÍA ............... 16.271,61
SUBCAPÍTULO 05.07 RED DE ALUMBRADO

05.07.01 Ud Columna H=4,00 m y luminaria led 53 w
Unidad de columna H=4,00 m y luminaria led 53 w tipo ayuntamiento de
Elorrio, incluso suministro, colocación y montaje.

4,00 660,05 2.640,20
05.07.02 Ml Cable cobre subt. 10 mm2

Cable cobre unipolar subterráneo de 10 mm2; 0,6/1 Kv aislamiento seco,
cubierta de neopreno flexible y colocación.        

163,14 1,57 256,13
05.07.03 Ml Cable cobre subt. 6 mm2

Cable cobre unipolar subterráneo de 6 mm2; 0,6/1 Kv, aislamiento seco,
cubierta de neopreno flexible y colocación.        

380,66 1,39 529,12
05.07.04 Ml Cable desnudo tierra 35 mm2

Cable desnudo de tierra, de 35 mm2, incluso colocación y grapas de ace-
ro inoxidable.

137,95 1,39 191,75
05.07.05 Ud Caja de derivación estanca

Caja de derivación estanca, incluso instalación.
4,00 11,38 45,52

05.07.06 Ud Fusible estanco 6 amperios
Fusible estanco de 6 amperios, colocado y probado.                        

8,00 1,65 13,20
05.07.07 Ud Toma de tierra

Toma de tierra, en báculo y columna, incluso colocación.
4,00 18,15 72,60
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05.07.08 Ud Cimentación columna 4,00 m
Cimentación para columna de alumbrado de 4,00 metros de altura, inclu-
so excavación, encofrado, desencofrado, codo de tubería PVC 110 mm;
tubería diámetro 15 mm de acero galvanizado para salida de cable a tie-
rra y dado de hormigón HM-20/B/25/I.                                                         

4,00 67,48 269,92
05.07.09 Ml Excavación alumbrado

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno para canalización de
alumbrado s/planos, incluso relleno con material seleccionado de la exca-
vación y carga con transporte a gestor autorizado.                    

137,95 2,08 286,94
05.07.10 Ud Arqueta alumbrado 48x48x61 pref.

Arqueta alumbrado 48x48x61 cm prefabricada de hormigón, incluso exca-
vación, raseo, tapa y cerco de fundición dúctil con rotulación según ayun-
tamiento. Totalmente terminada.

4,00 68,88 275,52
05.07.11 Ml Tubo doble pared PE 110 mm

Tubo doble pared de polietileno de 110 mm, exterior corrugado e interior
liso, guía metálica y cinta de plástico de señalización, para el telemando,
totalmente terminado.

271,90 3,27 889,11
05.07.12 M3 Arena caliza cantera cama tub

Arena caliza de cantera, para cama de tubería o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactación.          

5,53 15,09 83,45
05.07.13 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

22,06 78,34 1.728,18
05.07.14 Ud Sellado tubo 110

Sellado con espuma de poliuretano de tubo diámetro 110, totalmente terminado.

12,00 2,02 24,24
05.07.15 Ud Tapón de tubo polietileno 110

Tapón de tubo de polietileno diámetro 110; incluso colocación.
8,00 0,77 6,16

05.07.16 Ud P.A. para modernización de CM
Partida alzada para abono de la modernización y adecuación a la normati-
va vigente de CM, totalmente instalado.

2,00 954,99 1.909,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 RED DE ALUMBRADO............ 9.222,02
TOTAL CAPÍTULO 05 REDES Y SERVICIOS AFECTADOS.................................................................... 579.551,56
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CAPÍTULO 06 PUENTE 2
SUBCAPÍTULO 06.01 DEMOLICIONES

06.01.01 M3 Demolición o. f. horm. o mam.
Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por medios manuales o
mecánicos, de hormigón armado, en masa, soleras, con precorte, incluso limpieza
y acopio temporal para su uso, carga y transporte a gestor autorizado.

3,68 14,71 54,13
06.01.02 M2 Demolición aglomerado calzada

Demolición de aglomerado en calzada, con premarca, incluso carga y
transporte a gestor autorizado.

24,15 1,20 28,98
06.01.03 Ud Tala de árbol

Tala de árbol, incluso troceado, destoconado, carga y transporte a gestor
autorizado.

2,00 50,99 101,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 DEMOLICIONES ...................... 185,09
SUBCAPÍTULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.02.01 M3 Excav. clq. clase terreno zan o desm
Excavación de cualquier clase de terreno incluso roca en zanja o desmon-
te en la excavación del canal, incluso carga, selección de tierra vegetal,
transporte al lugar de acopio y/o utilización dentro del área de la obra
cuantas veces sea necesario, agotamiento y cualquier medio necesario
para su ejecución.

1.078,45 4,37 4.712,83
06.02.02 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.

Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavación, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactación y cualquier medio necesario para
su ejecución.

5.559,24 1,52 8.450,04
06.02.03 M3 Hormigón ciclópeo HM-20/B/25/I

Hormigón ciclópeo con piedra caliza, peso superior a 200 Kg, y hormigón
HM-20/B/25/I, incluso preparación excavación, colocación, vertido, bom-
beo si fuera necesario y demás operaciones.                                            

13,44 58,83 790,68
06.02.04 M3 Prot. escollera caliza colocada

Protección de escollera caliza colocada, peso mayor que 600 kg; incluso
perfilado de talud y excavación de zapatas.

16,00 45,13 722,08
06.02.05 M3 Calicata para localiz. serv.

Calicata para localización de servicios, instalaciones existentes, por me-
dios mecánicos o manuales necesarios, incluso posterior relleno y com-
pactado.

2,00 64,54 129,08
06.02.06 UD Apeo provisional conducciones

Apeo provisional de conducciones de servicios afectados existentes.
1,00 134,78 134,78

06.02.07 Ud Recrecido pozo registro, arqueta o sumidero
Recrecido de pozo registro saneamiento, arqueta o sumidero, incluso levante y co-
locación de marco y tapa de fundición, recrecido con ladrillo macizo, raseo y repa-
ración del pavimento. Totalmente terminado.

1,00 104,54 104,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 15.044,03
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SUBCAPÍTULO 06.03 PUENTE
06.03.01 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

30,53 78,34 2.391,72
06.03.02 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, in.ver

Hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.

384,87 87,13 33.533,72
06.03.03 M2 Encof. y desenc. alz. ocultos

Encofrado y desencofrado en alzados rectos o curvos ocultos, incluso
p.p. de apeos, arriostramiento, berengenos y pequeño material.                 

74,80 18,23 1.363,60
06.03.04 M2 Enc. y desenc. alz. rec. vist

Encofrado y desencofrado en alzados rectos vistos, con madera machiem-
brada y cepillada, incluso p.p. de apeos, arriostramientos, berengenos y
pequeño material.

561,46 20,46 11.487,47
06.03.05 Kg Acero corrugado B-500 S

Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigón ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.                                                    

32.722,45 0,89 29.122,98
06.03.06 Ml Viga prefabricada SP-55 o similar

Viga prefabricada SP-55 o similarr, incluso suministro, montaje apeos ne-
cesarios. Totalmente colocada   

434,00 129,55 56.224,70
06.03.07 Ml Mechinal PVC diám. 50 mm

Mechinal P.V.C. diámetro 50 mm, incluso colocación.
7,20 2,98 21,46

06.03.08 M2 Porexpan extrusionado e=4 cm
Porexpan extrusionado tipo IV de espesor 4 cm, junta a media madera; in-
cluso colocación.

38,40 3,06 117,50
06.03.09 M2 Pintura bituminosa dos manos

Pintura bituminosa (dos manos), incluso aplicación.
435,46 2,09 910,11

06.03.10 M2 Lámina drenante polietileno
Lámina drenante a base de polietileno de alta densidad con nódulos de
12 mm de altura, recubierta de capa de geotextil (polipropileno), incluso
colocación, totalmente acabado y p.p. de perfiles galvanizados y tornille-
ría galvanizada para la fijación.

334,50 7,54 2.522,13
06.03.11 Ml Junta caucho-cloropreno

Junta de caucho-cloropreno en obras de fábrica s/detalle de planos. Total-
mente instalada.

38,40 9,66 370,94
06.03.12 D3 Neopreno zunchado apoyo puent

Neopreno zunchado en apoyo de puente, incluso meseta de nivelación y
colocación.

23,56 14,33 337,61
06.03.13 Ml Imposta de hormigón polímero

Imposta de hormigón polímero de 0,60 m de altura, incluso nivelación, co-
locación y demás operaciones necesarias.

23,20 107,66 2.497,71
06.03.14 Ml Barandilla metálica acero inox.

Barandilla metálica de acero inoxidable pulido espejo, A-1 (316), a base
de pasamanos diámetro 35 mm y 1,5 mm de espesor, 6 pasamanos diá-
metro 25 mm y 1 mm de espesor y pies derechos cada 1,5 m, pletinas
100-50x10 mm de espesor. Incluso pletina de apoyo y tornillería de acero
inoxidable y embellecedor; totalmente colocada.

31,20 150,91 4.708,39
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06.03.15 M2 Baldosa hidráulica 30x30 cm
Baldosa hidráulica de 30x30 cm tipo pastilla coloreada, incluso mortero
de agarre y colocación.                      

157,76 19,88 3.136,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 PUENTE.................................... 148.746,31
SUBCAPÍTULO 06.04 FIRMES Y PAVIMENTOS

06.04.01 M3 Base granular ( ZA-20 )
Base granular ( ZA-20 ), incluso extendido, nivelación y compactación al
100% del PM.

242,83 22,56 5.478,24
06.04.02 M2 Solera horm HM-20/B/25/I e=15 cm

Solera de hormigón en base de acerado de espesor 15 cm tipo
HM-20/B/25/I, incluso extendido, nivelación y vibrado, con p.p. de encofra-
do y juntas de dilatación.  

327,00 14,51 4.744,77
06.04.03 M2 Riego de imprimación bitumi.

Riego de imprimación bituminosa con emulsión asfáltica tipo ECL-1, total-
mente terminado, con dosificación 1 Kg/m2.

91,00 0,54 49,14
06.04.04 Tn Mezcla bitum. cal. AC16 surf S (S-12) caliz

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12) con árido calizo,
en capa de rodadura, incluso betún, filler, extendido y compactación.

13,38 64,88 868,09
06.04.05 Ml Bordillo hormigón con cuarzo

Bordillo prefabricado de hormigón con doble capa extrafuerte de cuarzo
sobre cama de HM-20/B/25/I de 15x25x100 cm incluso excavación, nivela-
ción y resto de operaciones necesarias, p.p. de piezas especiales para ac-
cesos peatonales y a garajes.      

130,80 16,62 2.173,90
06.04.06 Ml Bordillo-jardín blanco 8x20 cm

Bordillo-jardín prefabricado de hormigón, color blanco, de 8x20 cm, inclu-
so cama de hormigón, excavación, nivelado y demás operaciones necesa-
rias.

130,80 16,45 2.151,66
06.04.07 M2 Pavimento baldosa de árido granítico reconstituida

Pavimento baldosa de piedra granito reconstituida terminación abujarda-
da de 40 x 40 x 5, incluso mortero agarre y colocación.

327,00 18,62 6.088,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 FIRMES Y PAVIMENTOS ........ 21.554,54
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SUBCAPÍTULO 06.05 REDES Y SERVICIOS AFECTADOS
APARTADO 06.05.01 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

06.05.01.01 Ml Zanja urbanización 3 ø 160
Zanja en urbanización para red eléctrica, con tres (3) tubos de 160 mm, incluso ex-
cavación, relleno, lecho y dado de hormigón HM-20/B/25/l, tubos de polietileno co-
rrugado exterior y liso interior (e=10 mm) y banda de señalización. Totalmente ter-
minado.

131,15 25,44 3.336,46
06.05.01.02 Ml Zanja urbanización 4 ø 160

Zanja en urbanización para red eléctrica, con cuatro (4) tubos de 160 mm, incluso
excavación, relleno, lecho y dado de hormigón HM-20/B/25/I ,  tubos de polietileno
corrugado exterior y liso interior (e=10 mm) y banda de señalización. Totalmente
terminado.

126,55 31,94 4.042,01
06.05.01.03 Ud Arqueta eléctrica pref. 1x1 m2

Arqueta para red de distribución eléctrica prefabricada de 1x1 m2 interior homologa-
da, incluso excavación, relleno, solera, tapa y marco de fundición dúctil reforzados
y homologados. Totalmente terminada.

6,00 230,70 1.384,20
06.05.01.04 Ud Arqueta red eléctrica 2 x 1 m2

Arqueta red eléctrica de 2x1 m de base y 1 m de altura, formada por solera de 15
cm y muros de 20 cm de espesor de hormigón armada HA-25/P/20/IIIa, encofrado,
vertido, vibrado y desencofrado, incluso p.p. de embocaduras, recibido de canaliza-
ciones y tapa y marco de fundición reforzada y homologada; realizada según nor-
mas de la compañía suministradora. Medida la unidad terminada.

3,00 672,86 2.018,58
06.05.01.05 Ml Mandrilado canaliz. 3 tubos

Mandrilado de canalización formada por prisma de tres (3) tubos e instalación de
cuerdas guías de poliéster de 6 mm.

131,15 1,11 145,58
06.05.01.06 Ml Mandrilado canaliz. 4 tubos

Mandrilado de canalización formada por prisma de cuatro (4) tubos e ins-
talación de cuerdas guías de poliéster de 6 mm.

126,55 1,15 145,53

TOTAL APARTADO 06.05.01 RED DE ENERGÍA.................... 11.072,36
APARTADO 06.05.02 RED DE TELEFONÍA

06.05.02.01 Ml Ap. y cierre zanja clq número tubos
Apertura y cierre de zanja para conducción telefónica con cualquier núme-
ro de tubos, incluso relleno con material seleccionado de la excavación,
carga y transporte a gestor autorizado.                           

139,00 2,08 289,12
06.05.02.02 Ml Canaliz. prisma 4 tubos D=125

Canalización formada por prisma de cuatro (4) tubos de 125 mm, incluso hormigón
HM-20/B/25/I, tapones y separadores.

139,00 13,21 1.836,19
06.05.02.03 Ud Arqueta tipo "H"  incl. suministro

Arqueta tipo "H", incluso suministro, excavación, relleno, encofrado y de-
sencofrado, tapa metálica, regletas, etc. Totalmente terminada.                 

4,00 395,37 1.581,48
06.05.02.04 Ml Mandrilado canaliz. 4 tubos

Mandrilado de canalización formada por prisma de cuatro (4) tubos e ins-
talación de cuerdas guías de poliéster de 6 mm.

139,00 1,15 159,85

TOTAL APARTADO 06.05.02 RED DE TELEFONÍA................ 3.866,64
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APARTADO 06.05.03 RED DE ALUMBRADO
06.05.03.01 Ud Columna H=4,00 m y luminaria led 53 w

Unidad de columna H=4,00 m y luminaria led 53 w tipo ayuntamiento de
Elorrio, incluso suministro, colocación y montaje.

2,00 660,05 1.320,10
06.05.03.02 Ml Cable cobre subt. 10 mm2

Cable cobre unipolar subterráneo de 10 mm2; 0,6/1 Kv aislamiento seco,
cubierta de neopreno flexible y colocación.        

117,24 1,57 184,07
06.05.03.03 Ml Cable cobre subt. 6 mm2

Cable cobre unipolar subterráneo de 6 mm2; 0,6/1 Kv, aislamiento seco,
cubierta de neopreno flexible y colocación.        

273,56 1,39 380,25
06.05.03.04 Ml Cable desnudo tierra 35 mm2

Cable desnudo de tierra, de 35 mm2, incluso colocación y grapas de ace-
ro inoxidable.

97,70 1,39 135,80
06.05.03.05 Ud Caja de derivación estanca

Caja de derivación estanca, incluso instalación.
2,00 11,38 22,76

06.05.03.06 Ud Fusible estanco 6 amperios
Fusible estanco de 6 amperios, colocado y probado.                        

4,00 1,65 6,60
06.05.03.07 Ud Toma de tierra

Toma de tierra, en báculo y columna, incluso colocación.
2,00 18,15 36,30

06.05.03.08 Ud Cimentación columna 4,00 m
Cimentación para columna de alumbrado de 4,00 metros de altura, inclu-
so excavación, encofrado, desencofrado, codo de tubería PVC 110 mm;
tubería diámetro 15 mm de acero galvanizado para salida de cable a tie-
rra y dado de hormigón HM-20/B/25/I.                                                         

2,00 67,48 134,96
06.05.03.09 Ml Excavación alumbrado

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno para canalización de
alumbrado s/planos, incluso relleno con material seleccionado de la exca-
vación y carga con transporte a gestor autorizado.                    

97,70 2,08 203,22
06.05.03.10 Ud Arqueta alumbrado 48x48x61 pref.

Arqueta alumbrado 48x48x61 cm prefabricada de hormigón, incluso exca-
vación, raseo, tapa y cerco de fundición dúctil con rotulación según ayun-
tamiento. Totalmente terminada.

6,00 68,88 413,28
06.05.03.11 Ml Tubo doble pared PE 110 mm

Tubo doble pared de polietileno de 110 mm, exterior corrugado e interior
liso, guía metálica y cinta de plástico de señalización, para el telemando,
totalmente terminado.

193,40 3,27 632,42
06.05.03.12 M3 Arena caliza cantera cama tub

Arena caliza de cantera, para cama de tubería o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactación.          

3,92 15,09 59,15
06.05.03.13 M3 Horm HM-20/B/25/I, incluso vert.

Hormigón HM-20/B/25/I, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.                                                                       

15,62 78,34 1.223,67
06.05.03.14 Ud Sellado tubo 110

Sellado con espuma de poliuretano de tubo diámetro 110, totalmente terminado.

18,00 2,02 36,36
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06.05.03.15 Ud Tapón de tubo polietileno 110
Tapón de tubo de polietileno diámetro 110; incluso colocación.

12,00 0,77 9,24

TOTAL APARTADO 06.05.03 RED DE ALUMBRADO............. 4.798,18
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 REDES Y SERVICIOS.............. 19.737,18

SUBCAPÍTULO 06.06 RECUPERACIÓN AMBIENTAL
06.06.01 M2 Césped aport. tierra obra

Césped, incluso aportación de 20-30 cm de tierra vegetal, del área de la obra o
préstamo con desterronado, revolviendo mantillo, rastrillado, nivelado, apisonado,
siembra y taponado de semilla, rulado, conservación, riegos y primer corte de hier-
ba.

1.100,00 1,59 1.749,00
06.06.02 M2 Hidrosiembra

Hidrosiembra, incluso preparación del terreno y siembra de superficies fa-
lladas hasta garantía.

1.100,00 0,49 539,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 RECUPERACIÓN..................... 2.288,00
SUBCAPÍTULO 06.07 CONTROL DE CALIDAD

06.07.01 Ud Ensayo Cono Abrams
UNE-83313/87 Ensayo para la determinación del índice de consistencia
de los hormigones frescos " Cono de Abrams". 

3,00 15,59 46,77
06.07.02 Ud Ensayo rotura compresión horm.

UNE-83304 Ensayo de hormigón, rotura por compresión de una serie de
6 probetas 

3,00 72,47 217,41
06.07.03 Ud Ensayo de acero corrugado

Ensayo de acero corrugado comprendiendo: características geométricas
(UNE 36 065:00 EX, EHE), resistencia a tracción, determinando: límite
elástico, tensión de rotura, alargamiento de rotura, relación límite elástico
- tensión de rotura, alargamiento de rotura bajo carga máxima (UNE
7474:92, EHE). Doblado simple, doblado y desdoblado(UNE 36065:00
EX, EHE), identificación.

4,00 174,56 698,24
06.07.04 Ud Prueba de carga tablero puente

Prueba de carga tablero puente, incluso replanteo, toma de datos y redac-
ción de informe

1,00 1.129,95 1.129,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 CONTROL DE CALIDAD ......... 2.092,37
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SUBCAPÍTULO 06.08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y .. 3.224,15

SUBCAPÍTULO 06.09 GESTIÓN DE RESIDUOS
06.09.01 M3 Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón, código LER 17.01.01.
3,68 15,85 58,33

06.09.02 M3 Gestión de residuos de mezclas bituminosas
Gestión de residuos de mezclas bituminosas que contengan alquitrán de
hulla en proporción menor del 10%, código LER 17.03.02

1,45 21,00 30,45
06.09.03 M3 Gestión de tierra y piedras

Gestión de tierras y piedras - código LER 17.05.04- distintas de las espe-
cificadas en el código LER 17.05.03.

336,90 3,50 1.179,15
06.09.04 M3 Gestión de envases de papel y cartón

Gestión de envases de papel y cartón, código LER 15.01.01
0,42 2,97 1,25

06.09.05 M3 Gestión de envases mezclados
Gestión de envases mezclados, código LER 15.01.06

0,08 1,95 0,16
06.09.06 M3 Gestión de basuras generadas por los operarios

Gestión de las basuras generadas por los operarios, código LER 20.03.01
0,13 1,95 0,25

06.09.07 T Gestión de otros residuos peligrosos
Gestión de otros residuos peligrosos como por ejemplo aceites de motor
de las máquinas y vehículos, residuos inorgánicos impregnados de aceite
y envases que contengan restos de sustancias peligrosas y que estén
contaminadas por ellas 

0,12 229,89 27,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ........ 1.297,18
TOTAL CAPÍTULO 06 PUENTE 2.............................................................................................................. 214.168,85
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CAPÍTULO 07 RECUPERACIÓN AMBIENTAL
07.01 Ml Fajinas vivas de sauce

Rulos de fajinas horizontales a pie de talud de longitud de 1 metro y de
diámetro de los rulos de 50 cm, colocados sobre zanja (enterrados 2/3) a
la altura del nivel medio de las aguas. Fijadas con estaca de madera (1
ud/metro) de 5 cm de diámetro y 100-120 cm de longitud, cubrimiento par-
cial con tierra.

40,00 19,48 779,20
07.02 M2 Malla de fibra de coco

Malla de fibra de coco
2.076,75 5,40 11.214,45

07.03 M2 Siembra manual zona de malla de fibra de coco
Siembra manual de toda la ribera al 25% de las especies Bromus sterilis,
Festuca rubra, Trifolium platensis y Lolium perenne, en una dosis estima-
da de 25-30 g/m2

2.076,75 1,65 3.426,64
07.04 M2 Siembra manual zona de acopio

Siembra manual de toda la ribera al 25% de las especies Bromus sterilis,
Festuca rubra, Trifolium platensis y Lolium perenne, en una dosis estima-
da de 25-30 g/m2

1.500,00 1,65 2.475,00
07.05 Ud Estaquillado

Estacas de sauce (Salix atrocinerea) de 80 cm de longitud y diámetro 5
cm. Densidad 4 estacas/m2. Unidades + reposición + mantenimiento.

672,00 1,02 685,44
07.06 Ud Plantación arbórea

Aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus excelsior) y arce menor (Acer
campestre), raíz desnuda de 2-3 savias, 10-12 cm perímetro, marco de
plantación 4x4 protectores tubex 60 cm, tutores y bridas. Se incluye sumi-
nistro de planta, apertura de hoyo, colocación de tutores, protectores y bri-
das, plantación, relleno de tierra vegetal, primer y segundo riego y reposi-
ción de marras durante el año de garantía establecido.

50,00 73,00 3.650,00
07.07 Ud Plantación arbustiva

Avellano (Corylus avellana), cornejo (Cornus sanguinea),  endrino (Pru-
nus spinosa), aligustre (Ligustrum vulgare), y bardaguera (Salix atrocine-
rea), marco de plantación 3x3, alveolo forestal 1.200-2.000 cc, talla 40-80
cm. Con protectores tubex 60 cm, tutores y bridas. Se incluye suministro
de planta, apertura de hoyo, colocación de tutores, protectores y bridas,
plantación, relleno de tierra vegetal, primer y segundo riego y reposición
de marras durante el año de garantía establecido.

85,00 10,80 918,00
07.08 Ud Cajas nido para murciélagos

Cajas nido para murciélagos, no incluye poste para sujeción de cajas.
En principio podrían ubicarse en los árboles plantados, en caso de valo-
rarse como inadecuado (por falta de altura, etc.), se plantearán localiza-
ciones alternativas.

2,00 63,25 126,50
07.09 Ml Plataforma de madera para tránsito de fauna

Plataforma de madera para tránsito de fauna, de 0,3 metros anchura, en
margen izquierda.

15,00 15,00 225,00
07.10 Ud Informe inicial

Informe inicial de replanteo, en el que se especifiquen posibles desviacio-
nes o incidencias respecto a las previsiones iniciales. Contendrán las fi-
chas de campo elaboradas en las visitas de replanteo, y fotografías de las
visitas. Figurará asimismo la documentación/información facilitada a la Di-
rección de obra acerca del protocolo de desinfección para evitar la difu-
sión del mejillón cebra.

1,00 350,00 350,00
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07.11 Ud Visita de vigilancia ambiental
Vigilancia ambiental por parte de asistencia técnica especializada, que su-
pervisará el desarrollo de las obras y asesorará a la Dirección de obra pa-
ra la ejecución de los trabajos minimizando la incidencia en el medio. Asis-
tencia técnica desde Vitoria-Gasteiz.

32,00 250,00 8.000,00
07.12 Ud Informe trimestral

Informe trimestral de supervisión de las obras. Contendrán las fichas de
campo elaboradas en dicho periodo, y fotografías de las visitas.

3,00 350,00 1.050,00
07.13 Ud Informe final

Informe tras la ejecución de las obras, en el que se resuma cómo se han
desarrollado las mimas y se notifique el resultado de la vigilancia ambien-
tal.

1,00 700,00 700,00
07.14 Ud Visita de seguimiento e informe a los 6 y a los 12 meses

Visita e informe a los 6 meses aproximados de ejecución de las obras (ha-
cer coincidir con la ejecución de la siembra de refuerzo). 
Visita e informe al año de ejecución de las obras (6 meses tras la ejecu-
ción de la siembra de refuerzo). En estos dos últimos informes se recoge-
rá el resultado del seguimiento ambiental realizado y se describirán, en su
caso, las medidas correctoras adicionales que se hayan adoptado.

2,00 500,00 1.000,00
07.15 Ud Informe específico de afección a mustélidos acuáticos

Informe específico elaborado por personal técnico especialista en mustéli-
dos acuáticos, en el que se recojan los controles específicos relativos al
visón europeo y la nutria realizados durante las obras y las medidas adop-
tadas para evitar/minimizar las afecciones y/o mejorar los hábitats de es-
tas especies. Dicho informe se remitirá al Servicio de Patrimonio Natural
de la Diputación Foral de Bizkaia.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 07 RECUPERACIÓN AMBIENTAL ............................................................................ 35.800,23
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
08.01 Ud Determinación densidad " in situ"

Determinación densidad "in situ" en cinco puntos a dos alturas de espe-
sor de tongada, incluyendo humedad por método de isótopos radiactivos
s/ASTM  D 3017 y D2922

5,00 17,92 89,60
08.02 Ud Ensayo Cono Abrams

UNE-83313/87 Ensayo para la determinación del índice de consistencia
de los hormigones frescos " Cono de Abrams". 

7,00 15,59 109,13
08.03 Ud Ensayo rotura compresión horm.

UNE-83304 Ensayo de hormigón, rotura por compresión de una serie de
6 probetas 

7,00 72,47 507,29
08.04 Ud Ensayo zahorra artificial

Ensayo zahorra artificial:
- Análisis granulométrico (UNE 130101).
- Límites de Atterberg (UNE 103103-4).
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).
- Desgaste Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Próctor Modificado (UNE 103501).

2,00 272,75 545,50
08.05 Ud Placa de carga

Placa de carga UNE 103 501
1,00 152,74 152,74

08.06 Ud Ensayo de acero corrugado
Ensayo de acero corrugado comprendiendo: características geométricas
(UNE 36 065:00 EX, EHE), resistencia a tracción, determinando: límite
elástico, tensión de rotura, alargamiento de rotura, relación límite elástico
- tensión de rotura, alargamiento de rotura bajo carga máxima (UNE
7474:92, EHE). Doblado simple, doblado y desdoblado(UNE 36065:00
EX, EHE), identificación.

4,00 174,56 698,24
08.07 Ud Ensayo Marshall

Ensayo Marshall completo s/NLT-159 incluyendo: fabricación de tres pro-
betas, determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido
de betún, análisis granulométrico y cálculo de huecos.

2,00 325,74 651,48
08.08 Ud Ensayo de baldosa

Ensayo de baldosa o adoquín de hormigón (S/ UNE 127024:99 EX) de: 
- Características dimensionales
- Aspecto
- Resistencia a flexión
- Absorción de agua total
- Resistencia al desgaste por abrasión
- Resistencia al deslizamiento - resbalamiento 

1,00 393,53 393,53
08.09 Ud Ensayo de tubería de PVC

Ensayo de tubería de PVC comprendiendo: densidad, resistencia a la trac-
ción, comportamiento al calor y alargamiento en rotura.

1,00 111,44 111,44
08.10 Ud Ensayo prueba estanquidad abast.

Ensayo de prueba de estanquidad y presión interior de la red de abasteci-
miento.

2,00 363,92 727,84
08.11 Ud Ensayo prueba estanquidad saneam

Ensayo de prueba de estanquidad de la red de saneamiento.
1,00 578,22 578,22

08.12 Ml Inspección colectores equipos CCTV-Video
Inspección de colectores con equipo CCTV-Video, incluso parte proporcio-
nal de informe final, copia de video y reportaje fotográfico.

698,60 3,40 2.375,24
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08.13 Ud Prueba de carga tablero puente
Prueba de carga tablero puente, incluso replanteo, toma de datos y redac-
ción de informe

1,00 1.129,95 1.129,95

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................... 8.070,20
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CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.................................................................. 13.169,20
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.01 M3 Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón, código LER 17.01.01.
341,71 15,85 5.416,10

10.02 M3 Gestión de residuos mezclados de hormigón y materiales cerámicos
Gestión de residuos mezclados de hormigón y materiales cerámicos, códi-
go LER 17.01.07.

15,46 15,85 245,04
10.03 M3 Gestión de residuos de madera

Gestión de residuos de madera, código LER 17.02.01
49,05 6,83 335,01

10.04 M3 Gestión de residuos plásticos
Gestión de residuos plásticos, código LER 17.02.03

3,23 31,17 100,68
10.05 M3 Gestión de residuos de mezclas bituminosas

Gestión de residuos de mezclas bituminosas que contengan alquitrán de
hulla en proporción menor del 10%, código LER 17.03.02

72,43 21,00 1.521,03
10.06 M3 Gestión de residuos de hierro y acero

Gestión de residuos de hierro y acero, código LER 17.04.05
11,29 5,48 61,87

10.07 M3 Gestión de tierra y piedras
Gestión de tierras y piedras - código LER 17.05.04- distintas de las espe-
cificadas en el código LER 17.05.03.

2.263,43 3,50 7.922,01
10.08 M3 Gestión de envases de papel y cartón

Gestión de envases de papel y cartón, código LER 15.01.01
0,42 2,97 1,25

10.09 M3 Gestión de envases mezclados
Gestión de envases mezclados, código LER 15.01.06

0,08 1,95 0,16
10.10 M3 Gestión de basuras generadas por los operarios

Gestión de las basuras generadas por los operarios, código LER 20.03.01
0,13 1,95 0,25

10.11 T Gestión de otros residuos peligrosos
Gestión de otros residuos peligrosos como por ejemplo aceites de motor
de las máquinas y vehículos, residuos inorgánicos impregnados de aceite
y envases que contengan restos de sustancias peligrosas y que estén
contaminadas por ellas 

0,12 229,89 27,59
10.12 M3 Gestión de materiales con amianto

Gestión de materiales de construcción que contengan amianto, código
LER 17.06.05

3,39 466,78 1.582,38

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................... 17.213,37
TOTAL ......................................................................................................................................................... 1.175.937,04
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