PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

Ud Desmontaje de acometidas

Desmontaje acometidas de instalacion eléctrica, saneamiento, abasteci-
miento de agua, telefonia y gas natural, retirando de fachada la totalidad
de las instalaciones complementarias y luminarias de alumbrado publico.
Todo ello bajo supervision de las compafiias.

M2 Demolicién planta edificacion

Demolicion de planta de edificacion, incluso seleccion de los materiales
reciclables, gestion de productos inertes, carga y transporte a gestor auto-
rizado.

M2 Limpieza de solar resultante

Limpieza del solar resultante dejando en perfectas condiciones de salubri-
dad y explanado a cota de viales proximos

M3 Demolicién o. f. horm. o mam.

Demolicién de obras de fabrica hormigdn o mamposteria, por medios manuales o
mecanicos, de hormigén armado, en masa, soleras, con precorte, incluso limpieza
y acopio temporal para su uso, carga y transporte a gestor autorizado.

M2 Fresado aglomerado calzada

Fresado de aglomerado en calzada hasta 5 cm de espesor, con premar-
ca, incluso carga y transporte a gestor autorizado.

M2 Demolicién aglomerado calzada

Demolicion de aglomerado en calzada, con premarca, incluso carga y
transporte a gestor autorizado.

MI Retirada barandilla o barrera seguridad

Retirada de barandilla o barrera de seguridad, incluso picado manual, an-
claje de soportes y carga y transporte a gestor autorizado.

Ud Retirada de sefiales de tréafico

Retirada de sefiales de trafico, incluso demoliciéon cimentacion existente,
excavacion y transporte a dependencias municipales.

Ud Retirada de hito existente

Retirada de hito guarda-aceras, incluso demolicién cimentacion existente, excava-
cién y transporte a dependencias municipales.

Ud Retirada de columnay lumina.

Retirada de columna y luminaria de alumbrado y transporte a los almace-
nes municipales.

Ud Talade érbol

Tala de arbol, incluso troceado, destoconado, carga y transporte a gestor
autorizado.

Ud Retirada de poste clg. serv.

Retirada de poste de cualquier servicio o material incluso demolicion de ci-
mentacion con carga y transporte a los almacenes municipales o a gestor
autorizado.

1,00

1.262,15

2.098,00

423,56

351,30

581,85

39,95

1,00

12,00

3,00

8,00

499,19

4,41

0,51

14,71

2,51

1,20

8,30

69,19

33,53

223,76

50,99

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES........ovvevvumumsmnessssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens

499,19

5.566,08

1.069,98

6.230,57

881,76

698,22

331,59

69,19

402,36

671,28

407,92

58,86

16.887,00
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M3 Excav. clg. clase terreno zan o desm
Excavacion de cualquier clase de terreno incluso roca en zanja o desmon-
te en la excavacion del canal, incluso carga, seleccién de tierra vegetal,
transporte al lugar de acopio y/o utilizacion dentro del area de la obra
cuantas veces sea necesario, agotamiento y cualquier medio necesario
para su ejecucion.
10.984,69 4,37 48.003,10
02.02 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.
Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavacion, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactacion y cualquier medio necesario para
Su ejecucion.
9.522,56 1,52 14.474,29
02.03 M3 Hormigén ciclépeo HM-20/B/25/1
Hormigdn ciclépeo con piedra caliza, peso superior a 200 Kg, y hormigén
HM-20/B/25/1, incluso preparacién excavacion, colocacion, vertido, bom-
beo si fuera necesario y demas operaciones.
70,95 58,83 4.173,99
02.04 M3 Prot. escollera caliza colocada
Proteccion de escollera caliza colocada, peso mayor que 600 kg; incluso
perfilado de talud y excavacioén de zapatas.
635,50 45,13 28.680,12
02.05 M3 Relleno material filtrante
Relleno localizado con material filtrante, en drenes y trasdos de muros,
obras de fabrica y cimentaciones.
94,60 16,38 1.549,55
02.06 M2 Geotextil resist.trac.160 N/cm, gramaje>300 g/m2
Geotextil de 160 N/cm de resistencia atraccion y gramaje superior a 300 g/m2 no
tejida, de filamentos de polipropileno, agujada con tratamiento mecanico, incluso
colocacion y p.p. de solapes, soldaduras, mermas y pruebas.
335,75 1,77 594,28
02.07 M3 Calicata para localiz. serv.
Calicata para localizacion de servicios, instalaciones existentes, por me-
dios mecéanicos o manuales necesarios, incluso posterior relleno y com-
pactado.
23,00 64,54 1.484,42
02.08 UD Apeo provisional conducciones
Apeo provisional de conducciones de servicios afectados existentes.
5,00 134,78 673,90
02.09 Ud Recrecido pozo registro, arqueta o sumidero
Recrecido de pozo registro saneamiento, arqueta o sumidero, incluso levante y co-
locacién de marco y tapa de fundicién, recrecido con ladrillo macizo, raseo y repa-
racion del pavimento. Totalmente terminado.
7,00 104,54 731,78
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ucriuiimssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 100.365,43
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

CAPITULO 03 PUENTE 1

M3 Horm HM-20/B/25/1, incluso vert.

Hormigdn HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.

M3 Hormigén HA-30/P/20/Illa, in.ver

Hormigon HA-30/P/20/11la, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.

M2 Encof. y desenc. alz. ocultos

Encofrado y desencofrado en alzados rectos o curvos ocultos, incluso
p.p. de apeos, arriostramiento, berengenos y pequefio material.

M2 Enc.y desenc. alz. rec. vist

Encofrado y desencofrado en alzados rectos vistos, con madera machiem-
brada y cepillada, incluso p.p. de apeos, arriostramientos, berengenos y
pequefio material.

Kg Acero corrugado B-500 S

Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigén ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.

Ml Viga prefabricada SP-65 o similar

Viga prefabricada SP-65 o similarr, incluso suministro, montaje apeos ne-
cesarios. Totalmente colocada

Ml Mechinal PVC didm. 50 mm
Mechinal P.V.C. diametro 50 mm, incluso colocacién.

M2 Porexpan extrusionado e=4 cm

Porexpan extrusionado tipo IV de espesor 4 cm, junta a media madera; in-
cluso colocacion.

M2 Pintura bituminosa dos manos
Pintura bituminosa (dos manos), incluso aplicacion.

M2 Lamina drenante polietileno

Lamina drenante a base de polietileno de alta densidad con nédulos de

12 mm de altura, recubierta de capa de geotextil (polipropileno), incluso

colocacion, totalmente acabado y p.p. de perfiles galvanizados y tornille-
ria galvanizada para la fijacion.

Ml Junta caucho-cloropreno

Junta de caucho-cloropreno en obras de fabrica s/detalle de planos. Total-
mente instalada.

D3 Neopreno zunchado apoyo puent

Neopreno zunchado en apoyo de puente, incluso meseta de nivelacion y
colocacion.

Ml Imposta de hormigén polimero

Imposta de hormigdn polimero de 0,60 m de altura, incluso nivelacion, co-
locacion y demas operaciones necesarias.

MI Barandilla metélica acero inox.

Barandilla metalica de acero inoxidable pulido espejo, A-1 (316), a base
de pasamanos diametro 35 mmy 1,5 mm de espesor, 6 pasamanos dia-
metro 25 mm y 1 mm de espesor y pies derechos cada 1,5 m, pletinas
100-50x10 mm de espesor. Incluso pletina de apoyo y tornilleria de acero
inoxidable y embellecedor; totalmente colocada.

26,86

304,87

65,12

516,02

27.438,30

342,38

7,20

32,60

406,71

319,42

35,30

14,44

32,40

78,34

87,13

18,23

20,46

0,89

149,00

2,98

3,06

2,09

7,54

9,66

14,33

107,66

2.104,21

26.563,32

1.187,14

10.557,77

24.420,09

51.014,62

21,46

99,76

850,02

2.408,43

341,00

206,93

3.488,18
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
37,00 150,91 5.583,67
03.15 M2 Baldosa hidraulica 30x30 cm
Baldosa hidraulica de 30x30 cm tipo pastilla coloreada, incluso mortero
de agarre y colocacion.
92,50 19,88 1.838,90
TOTAL CAPITULO 03 PUENTE L.....ccouureeeeeessaesssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssmsssssssssanssssanensss 130.685,50
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

04.13

CAPITULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS

M3 Base granular (ZA-20)

Base granular ( ZA-20 ), incluso extendido, nivelacion y compactacion al
100% del PM.

M2 Solera horm HM-20/B/25/l e=15 ¢cm

Solera de hormigén en base de acerado de espesor 15 cm tipo
HM-20/B/25/1, incluso extendido, nivelacion y vibrado, con p.p. de encofra-
do y juntas de dilatacion.

M2 Riego de imprimacion bitumi.

Riego de imprimacién bituminosa con emulsién asfaltica tipo ECL-1, total-
mente terminado, con dosificacion 1 Kg/m2.

Tn Mezcla bitum. cal. AC16 surf S (S-12) caliz

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12) con arido calizo,
en capa de rodadura, incluso betun, filler, extendido y compactacion.

MI Bordillo hormigén con cuarzo

Bordillo prefabricado de hormigén con doble capa extrafuerte de cuarzo
sobre cama de HM-20/B/25/I de 15x25x100 cm incluso excavacion, nivela-
cién y resto de operaciones necesarias, p.p. de piezas especiales para ac-
cesos peatonales y a garajes.

Ml Bordillo-jardin blanco 8x20 cm

Bordillo-jardin prefabricado de hormigén, color blanco, de 8x20 cm, inclu-
so cama de hormigén, excavacion, nivelado y demas operaciones necesa-
rias.

M2 Pavimento baldosa de arido granitico reconstituida

Pavimento baldosa de piedra granito reconstituida terminacion abujarda-
da de 40 x 40 x 5, incluso mortero agarre y colocacion.

M2 Solado con adoquin de granito

Solado con adoquin de granito 20x10x10, totalmente terminado incluso mortero de
agarre.

M2 Solado caliza 60x30x3 cm

Solado caliza 60x30x3 cm abujardada y 30x20x3 cm lisa sobre lecho de
mortero de cemento, perfectamente niveladas.

M3 Horm HM-20/B/25/1, incluso vert.

Hormigén HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.

M3 Hormigén HA-30/P/20/1lla, in.ver

Hormigdn HA-30/P/20/Illa, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.

M2 Encof. y desenc. alz. ocultos

Encofrado y desencofrado en alzados rectos o curvos ocultos, incluso
p.p. de apeos, arriostramiento, berengenos y pequefio material.

M2 Enc.y desenc. alz. rec. vist
Encofrado y desencofrado en alzados rectos vistos, con madera machiem-

brada y cepillada, incluso p.p. de apeos, arriostramientos, berengenos y
pequefio material.

203,75

168,30

1.107,75

162,86

28,00

20,00

230,65

33,55

12,65

11,76

58,98

132,15

22,56

14,51

0,54

64,88

16,62

16,45

18,62

100,41

62,23

78,34

87,13

18,23

4.596,60

2.442,03

598,19

10.566,36

465,36

329,00

4.294,70

3.368,76

787,21

921,28

5.138,93

2.409,09
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14,19 20,46 290,33
04.14 Kg Acero corrugado B-500 S
Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigén ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.
1.009,52 0,89 898,47
04.15 M3 Fabrica mamposteria ordinaria
Fabrica de mamposteria ordinaria con piedra de la obra, dos caras vistas,
tomada con mortero, incluso almacenamiento y limpieza de la piedra, re-
junteo, limpieza totalmente terminada.
76,44 172,40 13.178,26
04.16 M2 Cierre malla electrosoldada plastificada
Cierre malla electrosoldada y plastificada con pies de 80x1,5 y malla elec-
trosoldada de 200x50x5 con cuatro pliegues para rigidizar s/planos; inclu-
so cimentacion abrazaderas y colocacion, totalmente terminado.
98,00 21,55 2.111,90
04.17 M2 Cierre con malla plastificada
Cierre compuesto de pies galvanizados y plastificados de 50x1,5 mm colo-
cados cada 3 m, con malla de simple torsién 50x50x3,1 mm s/detalle de
planos, incluso p.p. de cimentacion con hormigén HM-20/B/25/1 y refuerzo
en angulos, totalmente terminado.
244,00 12,08 2.947,52
04.18 Ud Puerta acceso parcela5x2m
Puerta de acceso a parcelas, realizada con tubo galvanizado y plastifica-
do color verde con malla rigida, incluso colocacién, zapatas de hormigén
HM-20, excavacion, encofrado y desencofrado, pasador vertical, prepara-
da para cadena. Totalmente terminada.
1,00 1.112,69 1.112,69
04.19 Ml Barandilla metélica acero inox.
Barandilla metalica de acero inoxidable pulido espejo, A-1 (316), a base
de pasamanos diametro 35 mmy 1,5 mm de espesor, 6 pasamanos dia-
metro 25 mm y 1 mm de espesor y pies derechos cada 1,5 m, pletinas
100-50x10 mm de espesor. Incluso pletina de apoyo y tornilleria de acero
inoxidable y embellecedor; totalmente colocada.
23,65 150,91 3.569,02
TOTAL CAPITULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS......cossiismmmssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 60.025,70
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 REDES Y SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPITULO 05.01 RED DE ABASTECIMIENTO
05.01.01 Ml Excav. zanja tub. abast. urb.
Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno para tuberia de abaste-
cimiento en urbanizaciones s/planos, incluso achique, relleno con material
seleccionado de la excavacion, carga y transporte a gestor autorizado de
los productos sobrantes.
122,50 2,53 309,93
05.01.02 M3 Arena caliza cantera cama tub
Arena caliza de cantera, para cama de tuberia o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactacion.
24,40 15,09 368,20
05.01.03 M3 Horm. HA-25/P/25/llla macizos
Hormigén HA-25/P/25/1lla en macizo de anclaje o dado de apoyo de tube-
rias, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibrado, armado, encofra-
do y armaduras.
12,56 137,91 1.732,15
05.01.04 Ml Tuberfa fund. ddctil 250 mm
Tuberia de fundicion ddctil didmetro 250 mm, gama natural, con junta
standard, con recubrimiento interior de mortero de cemento y pintura epo-
xi exterior; incluso cinta de plastico de sefializacion, p.p. de uniones brida
liso o enchufe y manguitos, juntas, tornilleria acero inoxidable, medios au-
xiliares, montaje y pruebas.
41,75 67,77 2.829,40
05.01.05 Ml Tuberia fund. dactil 80 mm
Tuberia de fundicion ddctil diametro 80 mm, gama natural, con junta stan-
dard, con recubrimiento interior de mortero de cemento y pintura epoxi ex-
terior; incluso cinta de plastico de sefializacion, p.p. de uniones brida liso
o enchufe y manguitos, juntas, tornilleria acero inoxidable, medios auxilia-
res, montaje y pruebas.
10,65 22,08 235,15
05.01.06 M Tuberfa PE-100 AD200 mm Pt-16Atm
Tuberia de polietileno-100 de alta densidad de 200 mm de didmetro exte-
rior y Pt-16 Atm incluso cinta de plastico de sefializacion, p.p. de uniones
con manguitos electrosoldables, piezas especiales, codos, bridas con-
tra-traccion, tes y reducciones, montaje y pruebas.
58,10 19,01 1.104,48
05.01.07 UD MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN200 PN16
MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 200 PN16, INCLUSO SUMINIS-
TRO Y MONTAJES. TOTALMENTE TERMINADO.
6,00 54,22 325,32
05.01.08 Ud "T" fundicién ddctil 250 mm
"T" de fundicion ductil de 250 mm de diametro principal y 80-250 mm de
diametro secundario, gama natural, con pintura interior y exterior de resi-
na epoxi azul (70 micras) sobre superficie granallada y tratada en bafio
de fosfato de zinc, incluso p.p. de juntas, tornilleria acero inoxidable, mon-
taje y pruebas.
2,00 250,87 501,74
05.01.09 Ud Codo fundici6n dactil 250 mm
Codo de fundicién ductil para cualquier angulo de 250 mm de didametro no-
minal, con pintura interior y exterior de resina epoxi azul (70 micras) sobre
superficie granallada y tratada en bafio de fosfato de zinc, incluso p.p. de
juntas, tornilleria acero inoxidable, montaje y pruebas.
4,00 161,25 645,00
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01.10

05.01.11

05.01.12

05.01.13

05.01.14

05.01.15

05.01.16

05.01.17

05.01.18

Ud Codo fundicién dactil 80 mm

Codo de fundicion ductil para cualquier angulo de 80 mm de diametro no-
minal, con pintura interior y exterior de resina epoxi azul (70 micras) sobre
superficie granallada y tratada en bafio de fosfato de zinc, incluso p.p. de

juntas, tornilleria acero inoxidable, montaje y pruebas.

1,00
UD EMPALME (B-E) F.D. DN=250 MM.

EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL PINTADO INTE-
RIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATOXICO SEGUN UNE-EN 545 DN
=250 MM. INCLUIDA JUNTA EXPRESS, TORNILLERIA, MONTAJE Y
PRUEBAS.

2,00
UD EMPALME (B-EXT.LISO) F.D. DN=250

EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO EN FUNDICION DUCTIL PINTADO
INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATOXICO SEGUN UNE-EN 545
DN =250 MM. INCLUIDA JUNTA, MONTAJE, TORNILLERIA Y PRUE-
BAS.

2,00
Ud Valvula compuerta 250 mm

Valvula de compuerta de 250 mm de diametro nominal, PN-16, cuerpo y
compuerta de fundicién nodular, compuerta revestida con elastémero, cie-
rre eléstico y eje de maniobra en acero inoxidable, revestimiento interior y
exterior por empolvado epoxy, incluso p.p. de tornilleria acero inoxidable
juntas, volante y pruebas.

5,00
Ud Valvulacompuerta 80 mm

Vélvula de compuerta de 80 mm de didmetro nominal, PN-16, cuerpo y
compuerta de fundicién nodular, compuerta revestida con elastémero, cie-
rre elastico y eje de maniobra en acero inoxidable, revestimiento interior y
exterior por empolvado epoxy, incluso p.p. de tornilleria acero inoxidable
juntas, volante y pruebas.

3,00
Ud Ventosa de doble bola 80 mm

Ventosa de doble bola Pt-10 At de DN=80 mm, cuerpo en fundicion, bola
de acero inoxidable, husillo y tuerca de bronce, asiento de goma, incluso
montaje, tornilleria acero inoxidable y pruebas.

1,00
Ud Compensador DN-250 PN-16

Compensador de dilatacién metélico de DN-250, fabricado con fuelle, ca-
misa interior y bridas, segin DIN 2576, PN-16, todo ello en acero inoxida-
ble, equipado con tirantes de control, la camisa y el fuelle de acero AISI
316-L, y los tirantes y la brida de acero AISI 304-L, longitud L=230 mm, ti-
po modelo FST/DN-250/PN-16/L= 230 mm de CODINOR o similar

1,00
Kg Acero galvanizado tub.

Acero galvanizado en caliente en tuberias, reducciones, conexiones, co-
dos y en bridas de unidn, incluido mecanizacion, junta, tornilleria acero
inoxidable, pintura imprimacion y dos manos de pintura epoxi, galvaniza-
do, montaje y pruebas.

1.222,68
Kg Acero calidad S275JR

Acero laminado S 275 JR, en perfiles y tubos para vigas, pilares y corre-
as, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas entre si mediante
uniones soldadas con electrodo bésico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado, segin
CTE/DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado se-
gun norma UNE-EN 287-1:1992, incluso preparacién de los cantos para
soldadura, montaje con plataformas elevadas y p.p. imprimacion de solda-
duras en obra. Totalmente terminado.

561,60

41,38

343,89

268,89

853,38

212,02

229,31

1.168,91

12,60

2,19

41,38

687,78

537,78

4.266,90

636,06

229,31

1.168,91

15.405,77

1.229,90
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01.19 Kg Acero con esmalte acrilico semi-brillo al agua
Pintura sobre estructura metalica a base de dos manos de esmalte acrili-
co al agua acabado semi-brillo sobre imprimacién antioxidante, incluso
uso de plataformas elevadas.Totalmente terminado.
561,60 0,12 67,39
05.01.20 Ml Colocacién de tuberia puente
Colocacién de tuberia, s/planos adosada o bajo tablero de puente, incluso
p.p. de elementos de estructura metalica galvanizada y pintada, anclajes,
andamios y demas medios necesarios; totalmente terminada.
18,00 175,82 3.164,76
05.01.21 Ud Arqueta para vélvula enterrad
Arqueta para valvula enterrada, incluso casquillo de nylon en vélvula, tu-
bo de PVC diametro 90 mm (e=2,9 mm), juntas tdricas, registro de fundi-
cién con tapa y demas medios y operaciones necesarias.
7,00 69,45 486,15
05.01.22 Ud Conexién red existente diam.100-200mm
Conexion con red existente diametro 100-200 mm, incluso excavacion ma-
nual y relleno, piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y demas
operaciones necesarias.
4,00 551,59 2.206,36
05.01.23 Ud Conexién red exist. tub. abast. diam.1"-3"
Conexion con red existente de tuberia de abastecimiento diametro 1"-3",
incluso excavacion manual y relleno, piezas especiales, juntas, montaje,
agotamiento y demas operaciones necesarias.
2,00 89,25 178,50
05.01.24 Ud Toma de abonado diam. 50 mm
Toma de abonado de diametro 50 mm, incluso collarin galvanizado en tu-
beria, enlace recto latdn, tuberia de polietileno, codo de latén, valvula de
cuadradillo de bronce incluso montaje y pruebas.
2,00 212,88 425,76
05.01.25 M3 Horm HM-20/B/25/1, incluso vert.
Hormigén HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.
1,80 78,34 141,01
05.01.26 Ml Banda sefializacién conducciones agua potable 250 mm
Banda de sefializacion de conducciones de agua potable en polietileno de
250 mm de ancho de fondo azul, logotipo y texto identificativo de agua po-
table en color blanco, colocada.
53,75 0,16 8,60
05.01.27 Ud Obra de salida diam 30-70
Obra de salida y vertido de desague para diametro de 30 a 70 cm de hor-
migon HM-20/B/25/1, incluso excavacion, relleno, encofrado y desencofra-
do, asi como encachado preciso. Totalmente terminado.
1,00 173,85 173,85
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 RED DE ABASTECIMIENTO... 39.107,54
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.02 RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
05.02.01 M3 Excav. clg. clase terreno zan
Excavacion de cualquier clase de terreno en zanja, incluso carga, selec-
cion de tierra vegetal, transporte a gestor autorizado, entibacion, agota-
miento y cualquier medio necesario para su ejecucion.
1.232,68 6,48 7.987,77
05.02.02 M3 Arena caliza cantera cama tub
Arena caliza de cantera, para cama de tuberia o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactacion.
266,52 15,09 4.021,79
05.02.03 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.
Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavacion, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactacion y cualquier medio necesario para
Su ejecucion.
873,80 1,52 1.328,18
05.02.04 Ml Tuberfa PVC 200 mm e=4,9 mm
Tuberia de P.V.C. de 200 mm de diametro, espesor minimo 4,9 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocacion, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.
92,00 10,98 1.010,16
05.02.05 Ml Tuberia PVC 250 mm e=6,2 mm
Tuberia de P.V.C. de 250 mm de diametro, espesor minimo 6,2 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocacion, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.
48,65 17,31 842,13
05.02.06 Ml Tuberia PVC 315 mm e=7,7 mm
Tuberia de P.V.C. de 315 mm de diametro, espesor minimo 7,7 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocacién, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.
322,20 27,35 8.812,17
05.02.07 Ml Tuberfa PVC 400 mm e=9,8 mm
Tuberia de P.V.C. de 400 mm de diametro, espesor minimo 9,8 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocacion, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.
65,10 44,37 2.888,49
05.02.08 Ml Tuberfa PVC 500 mm e=12,2 mm
Tuberia de P.V.C. de 500 mm de diametro, espesor minimo 12,2 mm, se-
rie SN 4 - SDR 41, con junta de caucho y propileno integrada, incluso
transporte, colocacion, pruebas, juntas y p.p. de piezas especiales y man-
guitos pasamuros arenados.
17,30 68,35 1.182,46
05.02.09 Ud Pozo reg. pref. 1,5<h<3 m
Pozo registro prefabricado, para una altura mayor que un metro y medio
(1,5 m) y menor o igual que tres metros (3 m), incluso excavacion y relle-
no, cimentacién y solera "in situ" totalmente terminado.
14,00 451,62 6.322,68
05.02.10 UD POZO DE REGISTRO TIPO 5, 1< H <2,05 M., DM. 500- 700 MM.
POZO DE REGISTRO T-5 PARA TUBERIAS DE DIAMETRO ENTRE
500 Y 700 MM. EN ALINEACION RECTA O CURVA CON ALTURA 1<H
<2,05 M., TIPO 5, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESO-
RIOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO
1,00 1.094,07 1.094,07
05.02.11 Ud Arqueta prefabricada 60x60
Arqueta prefabricada de 60x60 cm, incluso excavacion y relleno.
7,00 120,84 845,88
05.02.12 Ud Pate polip. nicleo 30 mm didm
Pate de polipropileno con nucleo interior de acero de 30 mm de didmetro
s/planos, incluso colocacion.
84,00 16,23 1.363,32
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.02.13 Ud Sumidero de calzada HM-20/P/25/|
Sumidero de calzada de hormigébn HM-20/B/25/1, incluso excavacion, en-
cofrado y desencofrado, marco y rejilla de fundicion ddctil reforzada s/pla-
nos y encofrado y desencofrado. Totalmente terminado.
3,00 309,10 927,30
05.02.14 Ud Tapareg.f.d.60cm d.int.
Tapa registro fundicién ductil de 60 cm de diametro interior, clase D, para
trafico pesado; incluido marco y elementos de sujeccion s/planos, acerro-
jada en el cierre, apertura a 130°, revestimiento interior de brea-epoxi,con
rotulacion segun ayuntamiento y colocacion.
14,00 89,79 1.257,06
05.02.15 Ud Tapa fund. ductil 60x60 B-125
Tapa de fundicion ductil clase B-125 de 60x60 cm (interior) con marco y
rotulacion segun ayuntamiento, incluso recibido y colocacion.
7,00 52,07 364,49
05.02.16 M3 Horm HM-20/B/25/l, incluso vert.
Hormigén HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.
56,26 78,34 4.407,41
05.02.17 M2 Entibacién zanjas y pozos 4m
Entibacién cuajada en zanjas y pozos a base de paneles deslizantes me-
talicos sobre guias, hasta una profundidad méaxima de 4 m, incluidos los
medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.
1.025,61 14,50 14.871,35
05.02.18 UD EJECUCION DE BAJANTE DE DIAMETRO 250 MM.
EJECUCION DE BAJANTE INTERIOR, EN P,OZO DE REGISTRO, DE
DIAMETRO 250 MM. PARA INCORPORACION DE VERTIDO A COTA
DE CUNA PRINCIPAL MEDIANTE MANGUITO PASAMUROS, "T", TU-
BERIA Y CODO EMBEBIDO EN LA CUNA, INCLUYENDO TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS HASTA UNIDAD TOTALMENTE TERMINA-
DA.
(PO00081)
1,00 188,23 188,23
05.02.19 Ud Obra de salida diam 30-70
Obra de salida y vertido de desagiie para diametro de 30 a 70 cm de hor-
migén HM-20/B/25/1, incluso excavacion, relleno, encofrado y desencofra-
do, asi como encachado preciso. Totalmente terminado.
4,00 173,85 695,40
05.02.20 Ud Conexion red saneamiento existente
Conexion con red de saneamiento existente, incluso excavacién manual y relleno,
piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y demés operaciones necesarias.
Medida la unidad ejecutada.
1,00 385,13 385,13
05.02.21 Ml Limpieza de tubo instalado
Limpieza de tubo de saneamiento instalado, incluso ramales y acometi-
das con agua a presién, mediante medios mecanicos 0 manuales necesa-
rios, incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido, de los pro-
ductos recogidos.
404,60 3,02 1.221,89
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 RED DE SANEAMIENTO.......... 62.017,36
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.03.01.01.01

05.03.01.01.02

05.03.01.01.03

05.03.01.01.04

05.03.01.01.05

05.03.01.01.06

05.03.01.01.07

SUBCAPITULO 05.03 COLECTOR CABB
APARTADO 05.03.01 CONDUCCION EN HINCA
SUBAPARTADO 05.03.01.01 HINCA HELICOIDAL PR-S1-05 - PR-S1-06

ud Transporte a obra equipo hinca helicoidal

Transporte a obra, descarga, montaje, desmontaje, y retirada de equipos
de hinca de tuberia, asi como instalaciones auxiliares necesarias para su
correcto funcionamiento.

ml Perforacién horizontal mecénica en tierras dm. 600 mm.

Perforacion horizontal mecanica en tierras con tuberia metdlica de diame-
tro interior 600 mm., incluida excavacion, extraccion, transporte a vertede-
ro, canon de vertido, agotamiento, instalacion, retirada de equipos y todas
las operaciones necesarias

ml Suplemento por ml de perforacién en roca dm. 600 mm.

Suplemento por ml de perforacién en roca de tuberia metélica de diame-
tro interior de 600 mm.

ml Suplemento por ml para colocacion de tuberfa de todo tipo de mat

Suplemento por ml para colocacién de tuberia de todo tipo de material y
diametro, en el interior de la camisa de chapa de hincas helicoidales. In-
cluido tacos de nivelacion y todas las operaciones necesarias.

t  Cemento en lechada inyectada a presién en consolidacién de hinca

Cemento en lechada inyectada a presion en inyecciones de consolidacion
de hinca incluso parte proporcional de traslado e implantacién de equi-
pos, instalaciones auxiliares y todas las operaciones necesarias.

ml Tuberia de PE AD., PN 10, dm. 450 mm.

Tuberia de PE de alta densidad PN 10 atm para saneamiento segun UNE
EN 12666. diametro exterior 450 mm, incluido el transporte, colocacién y
parte proporcional de juntas, pruebas e inspeccién con TV.

Ud PA Bombeo provisional

Partida alzada de abono integro, para el bombeo provisional de las aguas
residuales del colector C-2 durante la ejecucion del tramo de colector mo-
dificado, que afecta al existente. Incluido alquiler, montaje y mantenimien-
to durante 24 horas de dos bombas sumergibles, conexién eléctrica y abo-
no del consumo, tuberias del by-pass, con la longitud necesaria y obras
provisionales en los pozos.

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.01 HINCA HELICOIDAL....

1,00

62,60

62,60

62,60

11,27

62,60

1,00

1.666,06

559,00

284,00

25,90

154,84

88,54

13.711,16

1.666,06

34.993,40

17.778,40

1.621,34

1.745,05

5.542,60

13.711,16

77.058,01
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO 05.03.01.02 POZOS DE HINCA
05.03.01.02.01 M3 Excav.desmonte clg. terreno
Excavacion en cualquier clase de terreno con desbroce, tala, destocona-
do, carga y transporte dentro de la zona de las obras cuantas veces sea
necesario o0 a gestor autorizado de los productos sobrantes. Incluyendo la
seleccioén de la tierra vegetal y su almacenamiento para su posterior utili-
zacion.
117,60 5,52 649,15
05.03.01.02.02 M3 Excav.desmonte roca martillo
Excavacion en desmonte en roca con martillo romperocas, incluso carga
y transporte a gestor autorizado.
117,60 9,53 1.120,73
05.03.01.02.03 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.
Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavacion, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactacion y cualquier medio necesario para
su ejecucion.
235,20 1,52 357,50
05.03.01.02.04 m2 Entibacién cuajada con paneles metélicos en pozo de hinca
Entibacion cuajada con paneles metdlicos en pozo de hinca, incluso parte
proporcional de cabeceros, arriostramientos codales y desentibado
117,60 92,73 10.905,05
05.03.01.02.05 M3 Horm HM-20/B/25Il, incluso vert.
Hormigén HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.
4,80 78,34 376,03
05.03.01.02.06 M3 Hormigén HA-35/P/20/llic/Qc
Hormigdn HA-35/P/20/111c/Qc, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibrado y
curado.
9,60 128,13 1.230,05
05.03.01.02.07 Kg Acero corrugado B-500 S
Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigon ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.
864,00 0,89 768,96
05.03.01.02.08 ML Cerramiento en médulos
Cerramiento en médulos de 2,40x2,10 m, compuesto por pies de tubo de
80x100x4 mm, chapa grecada de 1 mm. de espesor y 2 m. de altura; mar-
co de 2,40x1,20 m. formado por angular de 40x40x4 mm. y malla de
50x50x4 mm. incluso pintado y p.p. de replanteo, nivelacién, recibido y an-
clado, incluso parte proporcional de puerta, totalmente colocado.
45,00 65,64 2.953,80
TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.02 POZOS DE HINCA........ 18.361,27
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.03.01.03.01

05.03.01.03.02

05.03.01.03.03

05.03.01.03.04

05.03.01.03.05

05.03.01.03.06

05.03.01.03.07

SUBAPARTADO 05.03.01.03 MEDIDAS CORRECTORAS
ml Barreras filtrantes de paja

Colocacion de barrera para retencion de sedimentos construida con balas
de paja de cereal, fijada al terreno mediante estacas de madera de pino
de 10x10 cm. y 2 m. de altura, enterrandose las pacas de paja a 10 cm.
de profundidad y las estacas de madera a 0,8 m., siendo la altura de la
barrera de 1 m.

ud Balsa de decantacion de solidos en suspensién

Balsas de decantacion de solidos en suspension, formadas por tres cama-
ras separadas por material filtrante, ejecutada en tierras y con rampa de
acceso para retirada de soélidos. Incluida la retirada posterior y las restau-
racion de la zona afectada.

ud Balsade limpieza de hormigoneras portatil.

Balsa de limpieza de hormigoneras portatil. Compuesta por un contene-
dor de obra forrado con material pléastico que facilite la retirada del resi-
duo generado. Incluido transporte hasta obra y entre tajos.

ud Punto limpio

Punto limpio sefializado para almacenamiento temporal de residuos, dese-
chos y similares durante la obra, gestionado por gestor autorizado y que
incluya un tejado y cubeto retentor de fugas y formado por recipientes es-
tancos: 1 bidén de 340l (aceite sintético de motor), 5 depdsitos de 250l
(papel, cartén, soélidos contaminados, envases de plastico y metalicos con-
taminados) y 4 contenedores 7m3 (madera, hormigén, asfalto y acero). In-
cluida la demolicién y restauracién del area utilizada.

m2 Rejunteo de escollera con tierra vegetal

Rejunteado de escollera con tierra vegetal e hidrosiembra mediante me-
dios manuales.

ml Instalacién de vallas de obra (junto zona acopio materiales)

Instalacién de vallas metalicas trasladables colocadas sobre base prefa-
bricada de hormigon, en flancos norte y oeste de la zona de acopio de
materiales, durante las obras. Incluye instalacion y retirada tras las obras.

ml Jalonamiento zona de obras y vegetacion a proteger

Jalonamiento en (1) el entorno del punto de conexion con el cauce actual
del arroyo Toloto, (2) y en torno a vegetacion de interés (ribera y jardin),

mediante barras de corrugado de 1,20 m de altura, clavadas en el suelo

al menos 0,30 m y colocadas cada 2 m. Las barras de corrugado se uni-
réan con malla plastica naranja de obra, dejando una altura minima de 50
cm entre la cota del suelo y el limite inferior de la malla de cerramiento.

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.03 MEDIDAS

51,00

2,00

1,00

1,00

605,18

45,00

220,00

12,76

230,14

307,92

2.482,75

0,87

5,00

650,76

460,28

307,92

2.482,75

526,51

225,00
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.03.01.04.01

05.03.01.04.02

05.03.01.04.03

05.03.01.04.04

05.03.01.04.05

05.03.01.04.06

05.03.02.01.01

05.03.02.01.02

05.03.02.01.03

05.03.02.01.04

05.03.02.01.05

05.03.02.01.06

05.03.02.01.07

SUBAPARTADO 05.03.01.04 RECONOCIMIENTO PREVIO DEL TERRENO
ud Ensayo de densidad aparente.
Ensayo de densidad aparente.

2,00
ud Transporte a obray retirada posterior de equipo de perforacién
Transporte a obra y retirada posterior de equipo de perforacion de sonde-
os, incluyendo personal técnico, maquinaria auxiliar y medios necesarios

2,00
ud Traslado entre sondeos de equipo de perforacién y emboquillaje d
Traslado entre sondeos de equipo de perforacion y emboquillaje de son-
deos, para distancias mayores de 600 m. Sin utilizacion de camioén grua

5,00
ml Sondeo en suelos
Sondeo en suelos

25,00
ml Sondeo en roca
Sondeo en roca
10,00

ud Catas de localizacion de cimentaciones, muros
Cata en suelos para localizacién de cimentaciones y muros, excavada por
medios mecanicos hasta 4 m de profundidad.

2,00

28,03

307,50

45,39

58,49

64,68

325,89

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.01.04 RECONOCIMIENTO.....
TOTAL APARTADO 05.03.01 CONDUCCION EN HINCA .......

APARTADO 05.03.02 MODIFICACION TRAZADO COLECTOR SANEAMIENTO CABB
SUBAPARTADO 05.03.02.01 DEMOLICIONES
M3 Demolicién o. f. horm. 0 mam.

Demolicién de obras de fabrica hormigén o mamposteria, por medios manuales o
mecanicos, de hormigén armado, en masa, soleras, con precorte, incluso limpieza
y acopio temporal para su uso, carga y transporte a gestor autorizado.

246,32
Ml Levante de bordillo

Levante de bordillo, incluso demolicién de zapata, carga y transporte a gestor auto-
rizado.

32,00
M2 Fresado aglomerado calzada

Fresado de aglomerado en calzada hasta 5 cm de espesor, con premar-
ca, incluso carga y transporte a gestor autorizado.

131,50
M2 Demolicién aglomerado calzada
Demolicion de aglomerado en calzada, con premarca, incluso carga y
transporte a gestor autorizado.
247,00
Ud Tala de arbol
Tala de arbol, incluso troceado, destoconado, carga y transporte a gestor
autorizado.
35,00
Ud Retirada de columnay lumina.
Retirada de columna y luminaria de alumbrado y transporte a los almace-
nes municipales.
6,00
Ud Retirada de hito existente

Retirada de hito guarda-aceras, incluso demolicion cimentacion existente, excava-
cién y transporte a dependencias municipales.

4,00

14,71

6,98

2,51

1,20

50,99

223,76

33,53

56,06

615,00

226,95

1.462,25

646,80

651,78

3.658,84
104.171,34

3.623,37

223,36

330,07

296,40

1.784,65

1.342,56

134,12

Péagina 15

PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.01 DEMOLICIONES........... 7.734,53
SUBAPARTADO 05.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.02.02.01 M3 Excav. clg. clase terreno zan
Excavacion de cualquier clase de terreno en zanja, incluso carga, selec-
cion de tierra vegetal, transporte a gestor autorizado, entibacion, agota-
miento y cualquier medio necesario para su ejecucion.
1.317,35 6,48 8.536,43
05.03.02.02.02 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.
Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavacion, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactacion y cualquier medio necesario para
Su ejecucion.
1.061,65 1,52 1.613,71
] TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.02 MOVIMIENTO DE.......... 10.150,14
SUBAPARTADO 05.03.02.03 ENTIBACION
05.03.02.03.01 M2 Entibacién zanjas y pozos 4 m
Entibacion cuajada en zanjas y pozos a base de paneles deslizantes me-
talicos sobre guias, hasta una profundidad maxima de 4 m, incluidos los
medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.
2.026,70 14,50 29.387,15
TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.03 ENTIBACION................ 29.387,15
SUBAPARTADO 05.03.02.04 TUBOS Y APOYOS
05.03.02.04.01 M3 Arena caliza cantera cama tub
Arena caliza de cantera, para cama de tuberia o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactacion.
219,37 15,09 3.310,29
05.03.02.0402 ml Tuberfade PEAD., PN 10, dm. 450 mm.
Tuberia de PE de alta densidad PN 10 atm para saneamiento segun UNE
EN 12666. diametro exterior 450 mm, incluido el transporte, colocacion y
parte proporcional de juntas, pruebas e inspeccién con TV.
231,40 88,54 20.488,16
05.03.02.04.03 UD Manguito electrosoldable DN450 PN10
Manguito electrosoldable DN450 PN10
19,00 414,92 7.883,48
05.03.02.04.04 M3 Hormigdn HA-30/P/20/llla, in.ver
Hormigon HA-30/P/20/111a, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.
23,32 87,13 2.031,87
05.03.02.04.05 Kg Acero corrugado B-500 S
Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigon ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.
1.399,20 0,89 1.245,29
05.03.02.04.06 Ml Limpieza de tubo instalado
Limpieza de tubo de saneamiento instalado, incluso ramales y acometi-
das con agua a presion, mediante medios mecanicos 0 manuales necesa-
rios, incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido, de los pro-
ductos recogidos.
294,00 3,02 887,88
TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.04 TUBOS Y APOYOS...... 35.846,97
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

05.03.02.05.01

05.03.02.05.02

05.03.02.05.03

05.03.02.05.04

05.03.02.05.05

05.03.02.06.01

05.03.02.06.02

05.03.02.06.03

SUBAPARTADO 05.03.02.05 POZOS DE REGISTRO
UD POZO DE REGISTRO TIPO 2, 1,75 <H <3,50 M., DM. INT. 400 MM.

POZO DE REGISTRO T-2 PARA TUBERIAS DE DIAMETRO INTERIOR
HASTA 400 MM. EN ALINEACION RECTA O CURVA CON ALTURA
1,75 < H <3,50 M., tipo 2, totalmente terminado, segun planos de proyec-
to.

(P000079)

M SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO TIPO 2, DM. INT. HASTA 400 MM.

SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO TIPO 2, PARA TUBERIAS DE
DIAMETRO HASTA 400 MM., EN ALINEACI?N RECTA O CURVA, TO-
TALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGUN PLANOS
DE PROYECTO

UD EJECUCION DE BAJANTE DE DIAMETRO 250 MM.

EJECUCION DE BAJANTE INTERIOR, EN POZO DE REGISTRO, DE
DIAMETRO 250 MM. PARA INCORPORACION DE VERTIDO A COTA
DE CUNA PRINCIPAL MEDIANTE MANGUITO PASAMUROS, "T", TU-
BERIA Y CODO EMBEBIDO EN LA CUNA, INCLUYENDO TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS HASTA UNIDAD TOTALMENTE TERMINA-
DA.

(P0O00081)

ud Manguito pasamuros Z61 de PVC dm. 450 mm.
Manguito pasamuros Z61 de PVC dm. 500 mm.

Ud Conexion red saneamiento existente

Conexién con red de saneamiento existente, incluso excavacién manual y relleno,
piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y demas operaciones necesarias.
Medida la unidad ejecutada.

TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.05 POZOS DE REGISTRO

SUBAPARTADO 05.03.02.06 SERVICIOS AFECTADOS
M REPOSICION IN SITU DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO D HASTA 150

REPOSICI?N IN SITU DE CONDUCCI?N DE ABASTECIMIENTO EXIS-
TENTE AFECTADA POR LAS OBRAS, EN CUALQUIER MATERIAL PA-
RA DI?METRO HASTA 150 MM O EQUIVALENTE, INCLUIDA LA EXCA-
VACI?N, LA SUSTITUCI?N DE LA TUBER?A POR OTRA DE LAS MIS-
MAS CARACTER?STICAS, REJUNTADO, CODOS, MACIZOS, TAPO-
NADO, VACIADO, PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, CARGA'Y
TRANSPORTE A TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO DE LA OBRAY
CLASIFICACI?N DE LOS ESCOMBROS, RELLENO Y DEM?S OPERA-
CIONES NECESARIAS.

M REPOSICION "IN SITU" DE COLECTOR DE SANEAMIENTO D ENTRE 400 Y 60

REPOSICI?N "IN SITU" DE COLECTOR DE SANEAMIENTO (PLUVIA-
LES O FECALES) EXISTENTE AFECTADO POR OBRAS, EN CUAL-
QUIER MATERIAL PARA DI?METROS ENTRE 400 Y 600 MM. O EQUI-
VALENTE, INCLUIDA EXCAVACI?N, SUSTITUCI?N DE COLECTOR
POR OTRO DE SECCI?N EQUIVALENTE, REJUNTADO, TAPONADO,
BOMBEO PROVISIONAL DEL CAUDAL, CARGA'Y TRANSPORTE DE
LOS ESCOMBROS, RELLENO Y DEM?S OPERACIONES NECESA-
RIAS.

M REPOSICION DE CANALIZACION DE ALUMBRADO, ELECTRICA

REPOSICI?N DE CANALIZACI?N DE ALUMBRADO, EL?CTRICA O
RED DE TR?FICO, FORMADO POR TUBO CORRUGADO DE PVC DE
160 MM DE DI?METRO, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL PICAS
PUESTA A TIERRA, CABLE DE COBRE 35MM DN-K DE
CAR?CTER?STICAS SIMILARES A LA CANALIZACI?N EXISTENTE,
RELLENO DE ARENA PARA RECUBRIMIENTO DE TUBO Y DEM?S
UTENSILIOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COLOCACI?N,
INCLUSIDO PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS Y CABLES. TO-
TALMENTE COLOCADO.

8,00

1,90

1,00

16,00

2,00

15,00

49,00

143,25

1.403,26 11.226,08

444,66 844,85

188,23 188,23

432,25 6.916,00

385,13 770,26
19.945,42

88,37 1.325,55

71,38 3.497,62

30,40 4.354,80
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.03.02.0604 M REPOSICION DE RED DE TELEFONIA
REPOSICI?N DE RED DE TELEFON?A, INCLUIDO TENDIDO DE FI-
BRA ?PTICA, PARES, RED DE CATV, ACOMETIDAS, TRABAJOS GE-
NERALES, INGENIER?A, MATERIALES Y SEGURIDAD Y SALUD
12,00 73,50 882,00
TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.06 SERVICIOS................... 10.059,97
SUBAPARTADO 05.03.02.07 REPOSICIONES
05.03.02.07.01 M3 Base granular (ZA-20)
Base granular ( ZA-20 ), incluso extendido, nivelacion y compactacion al
100% del PM.
138,02 22,56 3.113,73
05.03.02.07.02 M2 Solera horm HM-20/B/25/l e=15 cm
Solera de hormigén en base de acerado de espesor 15 cm tipo
HM-20/B/25/1, incluso extendido, nivelacion y vibrado, con p.p. de encofra-
do y juntas de dilatacion.
590,82 14,51 8.572,80
05.03.02.07.03 M2 Pavimento de HA-25/P/20/llla 20 cm
Pavimento de hormigén de espesor 20 cm tipo HA-25/P/20/llla, incluso
vertido, nivelacion y vibrado, acabado con rugosidad superficial, con p.p.
de juntas de dilatacion y contraccién, encofrado y desencofrado y liquido
de curado (6 m2/l).
247,00 21,31 5.263,57
05.03.02.07.04 M2 Mallazo didmetro 6 cuad.15x15
Mallazo diametro 6 y cuadricula 15x15, tipo B-500 S, incluso p.p. de sepa-
radores y colocacion.
247,00 4,84 1.195,48
05.03.02.07.05 M2 Riego de imprimaci6n bitumi.
Riego de imprimacién bituminosa con emulsién asfaltica tipo ECL-1, total-
mente terminado, con dosificacion 1 Kg/m2.
247,00 0,54 133,38
05.03.02.07.06 Tn Mezcla bitum. cal. AC16 surf S (S-12) caliz
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12) con arido calizo,
en capa de rodadura, incluso betun, filler, extendido y compactacion.
36,31 64,88 2.355,79
05.03.02.07.07 Ml Bordillo hormigén con cuarzo
Bordillo prefabricado de hormigén con doble capa extrafuerte de cuarzo
sobre cama de HM-20/B/25/I de 15x25x100 cm incluso excavacion, nivela-
cion y resto de operaciones necesarias, p.p. de piezas especiales para ac-
cesos peatonales y a garajes.
15,40 16,62 255,95
05.03.02.07.08 Ml Bordillo-jardin blanco 8x20 cm
Bordillo-jardin prefabricado de hormigén, color blanco, de 8x20 cm, inclu-
so cama de hormigén, excavacion, nivelado y demas operaciones necesa-
rias.
16,60 16,45 273,07
05.03.02.07.09 Ml Cunetaacanalada HM-20/B/25/l 60 cm
Cuneta acanalada de hormigobn HM-20/B/25/1 espesor = 0,15 m, anchura
60 cm y mallazo 20x20x5, incluso excavacion, encofrado y desencofrado,
vertido, talochado espolvoreando cemento y nivelacion. Totalmente termi-
nada.
8,00 35,87 286,96
05.03.02.07.10 M2 Baldosa hidraulica 30x30 cm
Baldosa hidraulica de 30x30 cm tipo pastilla coloreada, incluso mortero
de agarre y colocacion.
590,82 19,88 11.745,50
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.03.02.07.11 M3 Fabrica mamposteria ordinaria
Fabrica de mamposteria ordinaria con piedra de la obra, dos caras vistas,
tomada con mortero, incluso almacenamiento y limpieza de la piedra, re-
junteo, limpieza totalmente terminada.
23,99 172,40 4.135,88
05.03.02.07.12 Ud Prunus Pissardi (10/12 cm)
Arbol Prunus Pissardi (ciruelo rojo) de 10/12 cm de perimetro de tronco, a
raiz desnuda incluso tutor 8x1x250 (pino norte), hoyo de 1x1x1 m para
trasplante, tierra vegetal y plantacion con primeros riegos.
18,00 93,36 1.680,48
05.03.02.07.13  Ud Ligustrum Japonicum (14/16 cm)
Arbol Ligustrum Japonicum de 14/16 cm de perimetro de tronco, a raiz
desnuda incluso tutor 8x1x250 (pino norte), hoyo de 1x1x1 m para tras-
plante, tierra vegetal y plantacién con primeros riegos.
17,00 81,89 1.392,13
05.03.02.07.14 Ud Alcoque fund. 1,00x1,00
Alcorque de fundicion de 1,00x1,00, incluso colocacion.
35,00 111,19 3.891,65
05.03.02.07.15 M2 Encof.y desenc. alz. ocultos
Encofrado y desencofrado en alzados rectos o curvos ocultos, incluso
p.p. de apeos, arriostramiento, berengenos y pequefio material.
72,75 18,23 1.326,23
05.03.02.07.16 M3 Hormig6n HA-30/P/20/llla, in.ver
Hormigén HA-30/P/20/11la, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.
18,19 87,13 1.584,89
05.03.02.07.17 Kg Acero corrugado B-500 S
Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigon ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.
727,60 0,89 647,56
05.03.02.07.18 M2 Cerramiento bloque hueco hor.
Cerramiento de bloque hueco de hormigén de 20 cm de espesor color cre-
ma, incluso mortero (1:3) de agarre y colocacién con p.p. de dinteles, pie-
zas especiales, HM-25/B/25/1 y armadura en refuerzos horizontales y verti-
cales s/plano. Totalmente terminado.
84,88 41,67 3.536,95
05.03.02.07.19 Ml Albardilla de hormigon 0,5-0,6m
Albardilla de hormigén de 0,50-0,60 m de anchura, incluso nivelacion y co-
locacion, totalmente terminada.
25,46 16,09 409,65
TOTAL SUBAPARTADO 05.03.02.07 REPOSICIONES........... 51.801,65
TOTAL APARTADO 05.03.02 MODIFICACION TRAZADO...... 164.925,83
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 COLECTOR CABB .........cenee. 269.097,17
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.04.01

05.04.02

05.04.03

05.04.04

05.04.05

05.04.06

05.04.07

SUBCAPITULO 05.04 RED DE ENERGIA ELECTRICA
Ml Zanja urbanizaci6n 3 g 160

Zanja en urbanizacion para red eléctrica, con tres (3) tubos de 160 mm, incluso ex-
cavacion, relleno, lecho y dado de hormigéon HM-20/B/25/1, tubos de polietileno co-

rrugado exterior y liso interior (=10 mm) y banda de sefializacién. Totalmente ter-

minado.

Ml Zanja urbanizacion 4 g 160

Zanja en urbanizacion para red eléctrica, con cuatro (4) tubos de 160 mm, incluso
excavacion, relleno, lecho y dado de hormigén HM-20/B/25/1 , tubos de polietileno
corrugado exterior y liso interior (=10 mm) y banda de sefializacién. Totalmente
terminado.

Ud Arqueta eléctrica pref. 1x1 m2

Arqueta para red de distribucién eléctrica prefabricada de 1x1 m: interior homologa-
da, incluso excavacién, relleno, solera, tapa y marco de fundicién ductil reforzados
y homologados. Totalmente terminada.

Ud Arquetared eléctrica2 x 1 m2

Arqueta red eléctrica de 2x1 m de base y 1 m de altura, formada por solera de 15
cm y muros de 20 cm de espesor de hormigén armada HA-25/P/20/Illa, encofrado,
vertido, vibrado y desencofrado, incluso p.p. de embocaduras, recibido de canaliza-
ciones y tapa y marco de fundicion reforzada y homologada; realizada segln nor-
mas de la compafiia suministradora. Medida la unidad terminada.

Ml Mandrilado canaliz. 3 tubos

Mandrilado de canalizacion formada por prisma de tres (3) tubos e instalacion de
cuerdas guias de poliéster de 6 mm.

Ml Mandrilado canaliz. 4 tubos

Mandrilado de canalizacién formada por prisma de cuatro (4) tubos e ins-
talacién de cuerdas guias de poliéster de 6 mm.

Ud P.A. Abono red Iberdrola

Partida alzada para abono red de Iberdrola que incluye los siguientes tra-
bajos de refuerzo, adecuacion o reforma de las instalaciones y los dere-
chos por supervision de las instalaciones cedidas:

1. Sustitucion del apoyo N° 9010 por otro fin de linea (C200-14),

equipado con un interruptor OCR.Desguace entre este y el apo-
yo n° 801.

2. Tendido de dos lineas subterraneas de alta tension, con cable
tipo HEPRZ1 12/20kv.3x240AL. La primera entre el nuevo apoyo
n° 9010 y arqueta de empalmes y la segunda entre
elCT-200409210 Esteibarlanda" y arqueta de empalmes junto al
puente. Desguace de las lineas subterraneas entubadas que
quedan fuera de servicio.

3. En el CT-200409210 "Esteibarlanda", 'sustitucion de las actua-
les celdas en configuracién2L+1P, porotras3L+1P.

4. Confeccién de proyecto oficial de las instalaciones a construir
y/o modificar.

131,15

287,00

15,00

3,00

131,15

287,00

1,00

25,44

31,94

230,70

672,86

111

1,15

74.273,33

3.336,46

9.166,78

3.460,50

2.018,58

145,58

330,05

74.273,33
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.04.08

05.05.01

05.05.02

05.05.03

05.05.04

05.05.05

05.05.06

05.05.07

05.05.08

05.05.09

Ud P.A.Abono red Diselec

Partida alzada para abono red de Diselec que incluye los siguientes traba-
jos de refuerzo, adecuacion o reforma de las instalaciones y los derechos
por supervision de las instalaciones cedidas:
1. Sustitucién del apoyo N° 9908 por otro fin de linea(C200-14),
, equipado con un interruptor OCR. Desguace entre este y el apo-
yo n° 9909.
2. Tendido de una linea subterranea de alta tension, con cable ti-
po HEPRZ1 12/20kV 3x240AL
entre el nuevo apoyo n° 9908 y arqueta de empalmes.
Desguace de las lineas subterraneas entubadas que quedan fue-
ra de servicio.
3. Confeccion de proyecto oficial de las instalaciones a construir
y/o modificar

TOTAL SUBCAPITULO 05.04 RED DE ENERGIA

SUBCAPITULO 05.05 RED DE NATURGAS
Ml Excavacién en zanja tub. gas

Excavacion en zanja de cualquier clase de terreno para tuberia de gas
s/planos, incluso entibacion y achique, transporte a vertedero y canon.

MI Instalacion tuberia de gas

Instalacion tuberia de gas y banda de sefializacién incluso soldadura,
pruebas neuméticas y p.p. legalizacion de la instalacién, arena silicea tipo
gas, y todo-uno incluso compactacién y p.p. almacenamiento, transporte,
relleno posterior de tomas y juntas; y demas medios auxiliares. Totalmen-
te colocada.

Kg Acero galvanizado tub.

Acero galvanizado en caliente en tuberias, reducciones, conexiones, co-
dos y en bridas de unién, incluido mecanizacion, junta, tornilleria acero
inoxidable, pintura imprimacion y dos manos de pintura epoxi, galvaniza-
do, montaje y pruebas.

Ud Arqueta valvula gas

Arqueta para valvula de gas, prefabricada s/planos, incluso excavacion, relleno, co-
locacion tela asfaltica, tara y marco de fundicion ductil reforzada. Totalmente termi-
nada. Medidas las unidades realizadas.

Ud Obracivil de acometida

Obra civil de acometida incluyendo colocacion, tapa valvula, proteccion tu-
beria y sefializacién de acuerdo con la compafiia suministradora, total-
mente terminada. Medida la unidad ejecutada.

M3 Horm HM-20/B/25/1, incluso vert.

Hormigén HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.

Ud Desmontaje de depdsito enterrado de GLP y acometida

Retirada del depdsito de GLP existente y la construccion de una acometi-
da de gas natural.

Ud Transformacién a gas natural instalaciones de GLP

Adecuacion de las actuales instalaciones IRC, IRl y la transformacion de
los aparatos de consumo de las comunidades de c/ Esteibarlanda n° 8,10
y12.

Ud Modif red exist Gas Natural ¢/ Montorra por construcc de puente

Anulacion provisional de un tramo de 35m de longitud PE DN 90 y su pos-
terior reconstruccion en el tablero del puente.

1,00

22,00

37,00

160,38

1,00

1,00

2,20

1,00

1,00

39.983,55

2,55

9,74

12,60

210,77

25,64

78,34

20.555,00

21.960,00

39.983,55

132.714,83

56,10

360,38

2.020,79

210,77

25,64

172,35

20.555,00

21.960,00
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1,00 5.760,00 5.760,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.05 RED DE NATURGAS................ 51.121,03
SUBCAPITULO 05.06 RED DE TELEFONIA
05.06.01 Ml Ap.y cierre zanja clq nimero tubos
Apertura y cierre de zanja para conduccion telefénica con cualquier nime-
ro de tubos, incluso relleno con material seleccionado de la excavacion,
carga y transporte a gestor autorizado.
235,55 2,08 489,94
05.06.02 Ml Canaliz. prisma 4 tubos D=125
Canalizacion formada por prisma de cuatro (4) tubos de 125 mm, incluso hormigén
HM-20/B/25/1, tapones y separadores.
235,55 13,21 3.111,62
05.06.03 Ud Arquetatipo "H" incl. suministro
Arqueta tipo "H", incluso suministro, excavacion, relleno, encofrado y de-
sencofrado, tapa metalica, regletas, etc. Totalmente terminada.
7,00 395,37 2.767,59
05.06.04 Ml Mandrilado canaliz. 4 tubos
Mandrilado de canalizacion formada por prisma de cuatro (4) tubos e ins-
talacion de cuerdas guias de poliéster de 6 mm.
235,55 1,15 270,88
05.06.05 Ud P.A. Abono modif red Euskaltel
Partida alzada para modificacion de la red de Euskalte s/ valoracién de
Euskaltel, incluye modificacion de cables de fibra dptica de la red troncal,
con suministro, tendido de cables, preparacion, empalme y conectoriza-
cién de cables.
1,00 7.940,00 7.940,00
05.06.06 Ud P.A. Abono gastos generales modif red Euskaltel
Partida alzada para abono de gastos generales de la modificacién y ges-
tion de la red Euskaltel, incluye trabajos generales, ingenieria, inspeccion,
direccion facultativa y costes de gestion.
1,00 1.691,58 1.691,58
TOTAL SUBCAPITULO 05.06 RED DE TELEFONIA................ 16.271,61
SUBCAPITULO 05.07 RED DE ALUMBRADO
05.07.01 Ud Columna H=4,00 my luminaria led 53 w
Unidad de columna H=4,00 m y luminaria led 53 w tipo ayuntamiento de
Elorrio, incluso suministro, colocacién y montaje.
4,00 660,05 2.640,20
05.07.02 Ml Cable cobre subt. 10 mm2
Cable cobre unipolar subterraneo de 10 mm2; 0,6/1 Kv aislamiento seco,
cubierta de neopreno flexible y colocacion.
163,14 1,57 256,13
05.07.03 Ml Cable cobre subt. 6 mm2
Cable cobre unipolar subterraneo de 6 mm2; 0,6/1 Kv, aislamiento seco,
cubierta de neopreno flexible y colocacion.
380,66 1,39 529,12
05.07.04 Ml Cable desnudo tierra 35 mm2
Cable desnudo de tierra, de 35 mm2, incluso colocacion y grapas de ace-
ro inoxidable.
137,95 1,39 191,75
05.07.05 Ud Cajade derivacion estanca
Caja de derivacion estanca, incluso instalacion.
4,00 11,38 45,52
05.07.06 Ud Fusible estanco 6 amperios
Fusible estanco de 6 amperios, colocado y probado.
8,00 1,65 13,20
05.07.07 Ud Toma de tierra
Toma de tierra, en baculo y columna, incluso colocacion.
4,00 18,15 72,60
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.07.08

05.07.09

05.07.10

05.07.11

05.07.12

05.07.13

05.07.14

05.07.15

05.07.16

Ud Cimentacion columna 4,00 m

Cimentacion para columna de alumbrado de 4,00 metros de altura, inclu-
S0 excavacion, encofrado, desencofrado, codo de tuberia PVC 110 mm;

tuberia diametro 15 mm de acero galvanizado para salida de cable a tie-
rra y dado de hormigén HM-20/B/25/1.

Ml Excavacién alumbrado

Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno para canalizacion de
alumbrado s/planos, incluso relleno con material seleccionado de la exca-
vacion y carga con transporte a gestor autorizado.

Ud Arqueta alumbrado 48x48x61 pref.

Arqueta alumbrado 48x48x61 cm prefabricada de hormigon, incluso exca-
vacion, raseo, tapa y cerco de fundicion ddctil con rotulacion segin ayun-
tamiento. Totalmente terminada.

Ml Tubo doble pared PE 110 mm

Tubo doble pared de polietileno de 110 mm, exterior corrugado e interior
liso, guia metalica y cinta de plastico de sefializacion, para el telemando,
totalmente terminado.

M3 Arena caliza cantera cama tub

Arena caliza de cantera, para cama de tuberia o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactacion.

M3 Horm HM-20/B/25/1, incluso vert.

Hormigon HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.

Ud Sellado tubo 110
Sellado con espuma de poliuretano de tubo diametro 110, totalmente terminado.

Ud Tap6n de tubo polietileno 110
Tapon de tubo de polietileno diametro 110; incluso colocacién.

Ud P.A. paramodernizacion de CM

Partida alzada para abono de la modernizacién y adecuacion a la normati-
va vigente de CM, totalmente instalado.

TOTAL SUBCAPITULO 05.07 RED DE ALUMBRADO

4,00

137,95

4,00

271,90

5,53

22,06

12,00

8,00

2,00

67,48

2,08

68,88

15,09

78,34

2,02

TOTAL CAPITULO 05 REDES Y SERVICIOS AFECTADOS.......cccccemmmmmmmmmmnrrsssesssssssssssmmsanssssssssessssssssass

269,92

286,94

275,52

889,11

83,45

1.728,18

24,24

6,16

1.909,98

9.222,02
579.551,56
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 PUENTE 2
SUBCAPITULO 06.01 DEMOLICIONES
06.01.01 M3 Demolicién o. f. horm. o mam.
Demolicién de obras de fabrica hormigdn o mamposteria, por medios manuales o
mecanicos, de hormigon armado, en masa, soleras, con precorte, incluso limpieza
y acopio temporal para su uso, carga y transporte a gestor autorizado.
3,68 14,71 54,13
06.01.02 M2 Demolicién aglomerado calzada
Demolicion de aglomerado en calzada, con premarca, incluso carga 'y
transporte a gestor autorizado.
24,15 1,20 28,98
06.01.03 Ud Talade arbol
Tala de arbol, incluso troceado, destoconado, carga y transporte a gestor
autorizado.
2,00 50,99 101,98
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 DEMOLICIONES .......coovvvmnnnnns 185,09
SUBCAPITULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 M3 Excav. clg. clase terreno zan o desm
Excavacion de cualquier clase de terreno incluso roca en zanja o desmon-
te en la excavacion del canal, incluso carga, seleccion de tierra vegetal,
transporte al lugar de acopio y/o utilizacion dentro del area de la obra
cuantas veces sea necesario, agotamiento y cualquier medio necesario
para su ejecucion.
1.078,45 4,37 4.712,83
06.02.02 M3 Relleno de zanja o terraplenado prod. excav.
Relleno de zanja o terraplenado con productos de la excavacion, por ton-
gadas de 40 cm; incluso compactacion y cualquier medio necesario para
su ejecucion.
5.559,24 1,52 8.450,04
06.02.03 M3 Hormigén ciclépeo HM-20/B/25/1
Hormigdn ciclépeo con piedra caliza, peso superior a 200 Kg, y hormigon
HM-20/B/25/1, incluso preparacion excavacion, colocacion, vertido, bom-
beo si fuera necesario y demas operaciones.
13,44 58,83 790,68
06.02.04 M3 Prot. escollera caliza colocada
Proteccion de escollera caliza colocada, peso mayor que 600 kg; incluso
perfilado de talud y excavacion de zapatas.
16,00 45,13 722,08
06.02.05 M3 Calicata para localiz. serv.
Calicata para localizacién de servicios, instalaciones existentes, por me-
dios mecéanicos o manuales necesarios, incluso posterior relleno y com-
pactado.
2,00 64,54 129,08
06.02.06 UD Apeo provisional conducciones
Apeo provisional de conducciones de servicios afectados existentes.
1,00 134,78 134,78
06.02.07 Ud Recrecido pozo registro, arqueta o sumidero
Recrecido de pozo registro saneamiento, arqueta o sumidero, incluso levante y co-
locacion de marco y tapa de fundicién, recrecido con ladrillo macizo, raseo y repa-
racion del pavimento. Totalmente terminado.
1,00 104,54 104,54
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..... 15.044,03
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.03.01

06.03.02

06.03.03

06.03.04

06.03.05

06.03.06

06.03.07

06.03.08

06.03.09

06.03.10

06.03.11

06.03.12

06.03.13

06.03.14

SUBCAPITULO 06.03 PUENTE
M3 Horm HM-20/B/25/1, incluso vert.

Hormigdn HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.

M3 Hormigdn HA-30/P/20/llla, in.ver

Hormigon HA-30/P/20/11la, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vi-
brado y curado.

M2 Encof. y desenc. alz. ocultos

Encofrado y desencofrado en alzados rectos o curvos ocultos, incluso
p.p. de apeos, arriostramiento, berengenos y pequefio material.

M2 Enc.y desenc. alz. rec. vist

Encofrado y desencofrado en alzados rectos vistos, con madera machiem-
brada y cepillada, incluso p.p. de apeos, arriostramientos, berengenos y
pequefio material.

Kg Acero corrugado B-500 S

Acero en armaduras en barras corrugadas tipo B-500 S para hormigoén ar-
mado, incluso suministro, cortes, doblado, colocado, p.p. de alambres, se-
paradores y rigidizadores.

MI Viga prefabricada SP-55 o similar

Viga prefabricada SP-55 o similarr, incluso suministro, montaje apeos ne-
cesarios. Totalmente colocada

Ml Mechinal PVC diam. 50 mm
Mechinal P.V.C. diametro 50 mm, incluso colocacién.

M2 Porexpan extrusionado e=4 cm

Porexpan extrusionado tipo IV de espesor 4 cm, junta a media madera; in-
cluso colocacion.

M2 Pintura bituminosa dos manos
Pintura bituminosa (dos manos), incluso aplicacion.

M2 Lamina drenante polietileno

Lamina drenante a base de polietileno de alta densidad con nédulos de

12 mm de altura, recubierta de capa de geotextil (polipropileno), incluso

colocacion, totalmente acabado y p.p. de perfiles galvanizados y tornille-
ria galvanizada para la fijacion.

Ml Junta caucho-cloropreno

Junta de caucho-cloropreno en obras de fabrica s/detalle de planos. Total-
mente instalada.

D3 Neopreno zunchado apoyo puent

Neopreno zunchado en apoyo de puente, incluso meseta de nivelacion y
colocacion.

Ml Imposta de hormigén polimero

Imposta de hormigdn polimero de 0,60 m de altura, incluso nivelacion, co-
locacion y demas operaciones necesarias.

MI Barandilla metélica acero inox.

Barandilla metalica de acero inoxidable pulido espejo, A-1 (316), a base
de pasamanos diametro 35 mmy 1,5 mm de espesor, 6 pasamanos dia-
metro 25 mm y 1 mm de espesor y pies derechos cada 1,5 m, pletinas
100-50x10 mm de espesor. Incluso pletina de apoyo y tornilleria de acero
inoxidable y embellecedor; totalmente colocada.

30,53

384,87

74,80

561,46

32.722,45

434,00

7,20

38,40

435,46

334,50

38,40

23,56

23,20

31,20

78,34

87,13

18,23

20,46

0,89

129,55

2,98

3,06

2,09

7,54

9,66

14,33

107,66

150,91

2.391,72

33.533,72

1.363,60

11.487,47

29.122,98

56.224,70

21,46

117,50

910,11

2.522,13

370,94

337,61

249771

4.708,39
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.03.15

06.04.01

06.04.02

06.04.03

06.04.04

06.04.05

06.04.06

06.04.07

M2 Baldosa hidraulica 30x30 cm

Baldosa hidraulica de 30x30 cm tipo pastilla coloreada, incluso mortero
de agarre y colocacion.

TOTAL SUBCAPITULO 06.03 PUENTE

SUBCAPITULO 06.04 FIRMES Y PAVIMENTOS
M3 Base granular (ZA-20)

Base granular ( ZA-20 ), incluso extendido, nivelacion y compactacion al
100% del PM.

M2 Solera horm HM-20/B/25/ e=15 cm

Solera de hormigén en base de acerado de espesor 15 cm tipo
HM-20/B/25/1, incluso extendido, nivelacién y vibrado, con p.p. de encofra-
do y juntas de dilatacion.

M2 Riego de imprimaci6n bitumi.

Riego de imprimacién bituminosa con emulsién asfaltica tipo ECL-1, total-
mente terminado, con dosificacion 1 Kg/m2.

Tn Mezcla bitum. cal. AC16 surf S (S-12) caliz

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12) con arido calizo,
en capa de rodadura, incluso betun, filler, extendido y compactacion.

Ml Bordillo hormigén con cuarzo

Bordillo prefabricado de hormigén con doble capa extrafuerte de cuarzo
sobre cama de HM-20/B/25/I de 15x25x100 cm incluso excavacion, nivela-
cion y resto de operaciones necesarias, p.p. de piezas especiales para ac-
cesos peatonales y a garajes.

Ml Bordillo-jardin blanco 8x20 cm

Bordillo-jardin prefabricado de hormigén, color blanco, de 8x20 cm, inclu-
so cama de hormigén, excavacion, nivelado y demas operaciones necesa-
rias.

M2 Pavimento baldosa de érido granitico reconstituida

Pavimento baldosa de piedra granito reconstituida terminacion abujarda-
da de 40 x 40 x 5, incluso mortero agarre y colocacion.

TOTAL SUBCAPITULO 06.04 FIRMES Y PAVIMENTOS ........

242,83

327,00

91,00

13,38

130,80

130,80

327,00

22,56

14,51

0,54

64,88

16,62

16,45

3.136,27

148.746,31

5.478,24

474477

49,14

868,09

2.173,90

2.151,66

6.088,74

21.554,54
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.05 REDES Y SERVICIOS AFECTADOS
APARTADO 06.05.01 RED DE ENERGIA ELECTRICA
06.05.01.01 M| Zanja urbanizacién 3 g 160
Zanja en urbanizacion para red eléctrica, con tres (3) tubos de 160 mm, incluso ex-
cavacion, relleno, lecho y dado de hormigén HM-20/B/25/1, tubos de polietileno co-
rrugado exterior y liso interior (=10 mm) y banda de sefializacién. Totalmente ter-
minado.
131,15 25,44 3.336,46
06.05.01.02 Ml Zanja urbanizacion 4 g 160
Zanja en urbanizacion para red eléctrica, con cuatro (4) tubos de 160 mm, incluso
excavacion, relleno, lecho y dado de hormigén HM-20/B/25/1 , tubos de polietileno
corrugado exterior y liso interior (=10 mm) y banda de sefializacion. Totalmente
terminado.
126,55 31,94 4.042,01
06.05.01.03 Ud Arqueta eléctrica pref. 1x1 m2
Arqueta para red de distribucién eléctrica prefabricada de 1x1 m: interior homologa-
da, incluso excavacion, relleno, solera, tapa y marco de fundicién ductil reforzados
y homologados. Totalmente terminada.
6,00 230,70 1.384,20
06.05.01.04 Ud Arquetared eléctrica2 x 1 m2
Arqueta red eléctrica de 2x1 m de base y 1 m de altura, formada por solera de 15
cm y muros de 20 cm de espesor de hormigén armada HA-25/P/20/1lla, encofrado,
vertido, vibrado y desencofrado, incluso p.p. de embocaduras, recibido de canaliza-
ciones y tapa y marco de fundicion reforzada y homologada; realizada segtn nor-
mas de la compafiia suministradora. Medida la unidad terminada.
3,00 672,86 2.018,58
06.05.01.05 Ml Mandrilado canaliz. 3 tubos
Mandrilado de canalizacion formada por prisma de tres (3) tubos e instalacion de
cuerdas guias de poliéster de 6 mm.
131,15 1,11 145,58
06.05.01.06 Ml Mandrilado canaliz. 4 tubos
Mandrilado de canalizacion formada por prisma de cuatro (4) tubos e ins-
talacién de cuerdas guias de poliéster de 6 mm.
126,55 1,15 145,53
TOTAL APARTADO 06.05.01 RED DE ENERGIA......coveevnererns 11.072,36
APARTADO 06.05.02 RED DE TELEFONIA
06.05.02.01 Ml Ap.y cierre zanja clg niimero tubos
Apertura y cierre de zanja para conduccion telefénica con cualquier nime-
ro de tubos, incluso relleno con material seleccionado de la excavacion,
carga y transporte a gestor autorizado.
139,00 2,08 289,12
06.05.02.02 Ml Canaliz. prisma 4 tubos D=125
Canalizacion formada por prisma de cuatro (4) tubos de 125 mm, incluso hormigén
HM-20/B/25/1, tapones y separadores.
139,00 1321 1.836,19
06.05.02.03 Ud Arquetatipo "H" incl. suministro
Arqueta tipo "H", incluso suministro, excavacion, relleno, encofrado y de-
sencofrado, tapa metalica, regletas, etc. Totalmente terminada.
4,00 395,37 1.581,48
06.05.02.04 Ml Mandrilado canaliz. 4 tubos
Mandrilado de canalizacién formada por prisma de cuatro (4) tubos e ins-
talacién de cuerdas guias de poliéster de 6 mm.
139,00 1,15 159,85
TOTAL APARTADO 06.05.02 RED DE TELEFONIA................. 3.866,64
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.05.03.01

06.05.03.02

06.05.03.03

06.05.03.04

06.05.03.05

06.05.03.06

06.05.03.07

06.05.03.08

06.05.03.09

06.05.03.10

06.05.03.11

06.05.03.12

06.05.03.13

06.05.03.14

APARTADO 06.05.03 RED DE ALUMBRADO
Ud Columna H=4,00 my luminarialed 53 w

Unidad de columna H=4,00 m y luminaria led 53 w tipo ayuntamiento de
Elorrio, incluso suministro, colocacién y montaje.

MI Cable cobre subt. 10 mm2

Cable cobre unipolar subterraneo de 10 mmz2; 0,6/1 Kv aislamiento seco,
cubierta de neopreno flexible y colocacion.

MI Cable cobre subt. 6 mm2

Cable cobre unipolar subterraneo de 6 mm2; 0,6/1 Kv, aislamiento seco,
cubierta de neopreno flexible y colocacion.

MI Cable desnudo tierra 35 mm2

Cable desnudo de tierra, de 35 mm2, incluso colocacion y grapas de ace-
ro inoxidable.

Ud Cajade derivacion estanca
Caja de derivacion estanca, incluso instalacion.

Ud Fusible estanco 6 amperios
Fusible estanco de 6 amperios, colocado y probado.

Ud Toma de tierra
Toma de tierra, en baculo y columna, incluso colocacion.

Ud Cimentacion columna 4,00 m

Cimentacién para columna de alumbrado de 4,00 metros de altura, inclu-
S0 excavacion, encofrado, desencofrado, codo de tuberia PVC 110 mm;

tuberia diametro 15 mm de acero galvanizado para salida de cable a tie-
rra y dado de hormigén HM-20/B/25/1.

Ml Excavaci6én alumbrado

Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno para canalizacion de
alumbrado s/planos, incluso relleno con material seleccionado de la exca-
vacion y carga con transporte a gestor autorizado.

Ud Arqueta alumbrado 48x48x61 pref.

Arqueta alumbrado 48x48x61 cm prefabricada de hormigon, incluso exca-
vacion, raseo, tapa y cerco de fundicién ddctil con rotulaciéon segin ayun-
tamiento. Totalmente terminada.

Ml Tubo doble pared PE 110 mm

Tubo doble pared de polietileno de 110 mm, exterior corrugado e interior
liso, guia metalica y cinta de plastico de sefializacion, para el telemando,
totalmente terminado.

M3 Arena caliza cantera cama tub

Arena caliza de cantera, para cama de tuberia o relleno en su caso, inclu-
so extendido, nivelado y compactacion.

M3 Horm HM-20/B/25I1, incluso vert.

Hormigon HM-20/B/25/1, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, vibra-
do y curado.

Ud Sellado tubo 110
Sellado con espuma de poliuretano de tubo diametro 110, totalmente terminado.

2,00

117,24

273,56

97,70

2,00

4,00

2,00

2,00

97,70

6,00

193,40

3,92

15,62

18,00

660,05

1,57

1,39

1,39

11,38

1,65

18,15

67,48

2,08

68,88

3,27

15,09

78,34

2,02

1.320,10

184,07

380,25

135,80

22,76

6,60

36,30

134,96

203,22

413,28

632,42

59,15

1.223,67

36,36
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.05.03.15 Ud Tap6n de tubo polietileno 110
Tapon de tubo de polietileno diametro 110; incluso colocacién.
12,00 0,77 9,24
TOTAL APARTADO 06.05.03 RED DE ALUMBRADO............. 4.798,18
] ] TOTAL SUBCAPITULO 06.05 REDES Y SERVICIOS............... 19.737,18
SUBCAPITULO 06.06 RECUPERACION AMBIENTAL
06.06.01 M2 Césped aport. tierra obra
Césped, incluso aportacion de 20-30 cm de tierra vegetal, del area de la obra o
préstamo con desterronado, revolviendo mantillo, rastrillado, nivelado, apisonado,
siembra y taponado de semilla, rulado, conservacion, riegos y primer corte de hier-
ba.
1.100,00 1,59 1.749,00
06.06.02 M2 Hidrosiembra
Hidrosiembra, incluso preparacion del terreno y siembra de superficies fa-
lladas hasta garantia.
1.100,00 0,49 539,00
) TOTAL SUBCAPITULO 06.06 RECUPERACION................c..... 2.288,00
SUBCAPITULO 06.07 CONTROL DE CALIDAD
06.07.01 Ud Ensayo Cono Abrams
UNE-83313/87 Ensayo para la determinacion del indice de consistencia
de los hormigones frescos " Cono de Abrams".
3,00 15,59 46,77
06.07.02 Ud Ensayo rotura compresién horm.
UNE-83304 Ensayo de hormigon, rotura por compresion de una serie de
6 probetas
3,00 72,47 217,41
06.07.03 Ud Ensayo de acero corrugado
Ensayo de acero corrugado comprendiendo: caracteristicas geométricas
(UNE 36 065:00 EX, EHE), resistencia a traccion, determinando: limite
elastico, tension de rotura, alargamiento de rotura, relacion limite elastico
- tension de rotura, alargamiento de rotura bajo carga méaxima (UNE
7474:92, EHE). Doblado simple, doblado y desdoblado(UNE 36065:00
EX, EHE), identificaciéon.
4,00 174,56 698,24
06.07.04 Ud Prueba de carga tablero puente
Prueba de carga tablero puente, incluso replanteo, toma de datos y redac-
cién de informe
1,00 1.129,95 1.129,95
TOTAL SUBCAPITULO 06.07 CONTROL DE CALIDAD.......... 2.092,37
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
) ] TOTAL SUBCAPITULO 06.08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y .. 3.224,15
SUBCAPITULO 06.09 GESTION DE RESIDUOS
06.09.01 M3 Gestion de residuos de hormigén
Gestion de residuos de hormigén, codigo LER 17.01.01.
3,68 15,85 58,33
06.09.02 M3 Gestion de residuos de mezclas bituminosas
Gestion de residuos de mezclas bituminosas que contengan alquitran de
hulla en proporciéon menor del 10%, codigo LER 17.03.02
1,45 21,00 30,45
06.09.03 M3 Gestion de tierray piedras
Gestion de tierras y piedras - codigo LER 17.05.04- distintas de las espe-
cificadas en el codigo LER 17.05.03.
336,90 3,50 1.179,15
06.09.04 M3 Gestion de envases de papel y cartén
Gestion de envases de papel y carton, codigo LER 15.01.01
0,42 2,97 1,25
06.09.05 M3 Gestion de envases mezclados
Gestion de envases mezclados, codigo LER 15.01.06
0,08 1,95 0,16
06.09.06 M3 Gestion de basuras generadas por los operarios
Gestion de las basuras generadas por los operarios, cédigo LER 20.03.01
0,13 1,95 0,25
06.09.07 T  Gestion de otros residuos peligrosos
Gestion de otros residuos peligrosos como por ejemplo aceites de motor
de las maquinas y vehiculos, residuos inorganicos impregnados de aceite
y envases que contengan restos de sustancias peligrosas y que estén
contaminadas por ellas
0,12 229,89 27,59
TOTAL SUBCAPITULO 06.09 GESTION DE RESIDUOS......... 1.297,18
TOTAL CAPITULO 06 PUENTE 2...0uuuiiiivssssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesas 214.168,85
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

07.10

CAPITULO 07 RECUPERACION AMBIENTAL

Ml Fajinas vivas de sauce

Rulos de fajinas horizontales a pie de talud de longitud de 1 metro y de
didmetro de los rulos de 50 cm, colocados sobre zanja (enterrados 2/3) a
la altura del nivel medio de las aguas. Fijadas con estaca de madera (1
ud/metro) de 5 cm de diametro y 100-120 cm de longitud, cubrimiento par-
cial con tierra.

M2 Malla de fibra de coco
Malla de fibra de coco

M2 Siembra manual zona de malla de fibra de coco

Siembra manual de toda la ribera al 25% de las especies Bromus sterilis,
Festuca rubra, Trifolium platensis y Lolium perenne, en una dosis estima-
da de 25-30 g/m2

M2 Siembra manual zona de acopio

Siembra manual de toda la ribera al 25% de las especies Bromus sterilis,
Festuca rubra, Trifolium platensis y Lolium perenne, en una dosis estima-
da de 25-30 g/m2

Ud Estaquillado

Estacas de sauce (Salix atrocinerea) de 80 cm de longitud y diametro 5
cm. Densidad 4 estacas/m2. Unidades + reposiciéon + mantenimiento.

Ud Plantacion arb6rea

Aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus excelsior) y arce menor (Acer
campestre), raiz desnuda de 2-3 savias, 10-12 cm perimetro, marco de
plantacion 4x4 protectores tubex 60 cm, tutores y bridas. Se incluye sumi-
nistro de planta, apertura de hoyo, colocacion de tutores, protectores y bri-
das, plantacion, relleno de tierra vegetal, primer y segundo riego y reposi-
cion de marras durante el afio de garantia establecido.

Ud Plantacién arbustiva

Avellano (Corylus avellana), cornejo (Cornus sanguinea), endrino (Pru-
nus spinosa), aligustre (Ligustrum vulgare), y bardaguera (Salix atrocine-
rea), marco de plantacién 3x3, alveolo forestal 1.200-2.000 cc, talla 40-80
cm. Con protectores tubex 60 cm, tutores y bridas. Se incluye suministro
de planta, apertura de hoyo, colocacién de tutores, protectores y bridas,
plantacion, relleno de tierra vegetal, primer y segundo riego y reposicion
de marras durante el afio de garantia establecido.

Ud Cajas nido para murciélagos

Cajas nido para murciélagos, no incluye poste para sujecion de cajas.
En principio podrian ubicarse en los arboles plantados, en caso de valo-
rarse como inadecuado (por falta de altura, etc.), se plantearan localiza-
ciones alternativas.

Ml Plataforma de madera para transito de fauna

Plataforma de madera para transito de fauna, de 0,3 metros anchura, en
margen izquierda.

Ud Informe inicial

Informe inicial de replanteo, en el que se especifiquen posibles desviacio-
nes o incidencias respecto a las previsiones iniciales. Contendran las fi-
chas de campo elaboradas en las visitas de replanteo, y fotografias de las
visitas. Figurara asimismo la documentacion/informacion facilitada a la Di-
reccién de obra acerca del protocolo de desinfeccion para evitar la difu-
sion del mejillon cebra.
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.11 Ud Visita de vigilancia ambiental
Vigilancia ambiental por parte de asistencia técnica especializada, que su-
pervisara el desarrollo de las obras y asesorara a la Direccién de obra pa-
ra la ejecucion de los trabajos minimizando la incidencia en el medio. Asis-
tencia técnica desde Vitoria-Gasteiz.
32,00 250,00 8.000,00
07.12 Ud Informe trimestral
Informe trimestral de supervisién de las obras. Contendran las fichas de
campo elaboradas en dicho periodo, y fotografias de las visitas.
3,00 350,00 1.050,00
07.13 Ud Informe final
Informe tras la ejecucion de las obras, en el que se resuma como se han
desarrollado las mimas y se notifique el resultado de la vigilancia ambien-
tal.
1,00 700,00 700,00
07.14 Ud Visita de seguimiento e informe alos 6y alos 12 meses
Visita e informe a los 6 meses aproximados de ejecucion de las obras (ha-
cer coincidir con la ejecucion de la siembra de refuerzo).
Visita e informe al afio de ejecucion de las obras (6 meses tras la ejecu-
cion de la siembra de refuerzo). En estos dos ultimos informes se recoge-
ra el resultado del seguimiento ambiental realizado y se describiran, en su
caso, las medidas correctoras adicionales que se hayan adoptado.
2,00 500,00 1.000,00
07.15 Ud Informe especifico de afeccién a mustélidos acuéticos
Informe especifico elaborado por personal técnico especialista en mustéli-
dos acuaticos, en el que se recojan los controles especificos relativos al
vis6n europeo Y la nutria realizados durante las obras y las medidas adop-
tadas para evitar/minimizar las afecciones y/o mejorar los habitats de es-
tas especies. Dicho informe se remitira al Servicio de Patrimonio Natural
de la Diputacion Foral de Bizkaia.
1,00 1.200,00 1.200,00
TOTAL CAPITULO 07 RECUPERACION AMBIENTAL .....oovmeveenreeesensssssessssesssssssssssssssensssssssssssasssssnnns 35.800,23
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO

"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO" "ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDAD 08.13 Ud Prueba de carga tablero puente

08.01 Ud Determinacion densidad "in situ” Prueba de carga tablero puente, incluso replanteo, toma de datos y redac-

Determinacion densidad "in situ" en cinco puntos a dos alturas de espe- cion de informe

sor de tongada, incluyendo humedad por método de isétopos radiactivos 1,00 1.129,95 1.129,95
s/ASTM D 3017 y D2922 p -
y TOTAL CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDAD ......cuoeveerrereceririnesseeeseessssessss s sesssssesssssssssssasesssssssns 8.070,20
5,00 17,92 89,60
08.02 Ud Ensayo Cono Abrams
UNE-83313/87 Ensayo para la determinacion del indice de consistencia
de los hormigones frescos " Cono de Abrams".
7,00 15,59 109,13
08.03 Ud Ensayo rotura compresién horm.
UNE-83304 Ensayo de hormigon, rotura por compresion de una serie de
6 probetas
7,00 72,47 507,29
08.04 Ud Ensayo zahorra artificial
Ensayo zahorra artificial:
- Andlisis granulométrico (UNE 130101).
- Limites de Atterberg (UNE 103103-4).
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).
- Desgaste Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Préctor Modificado (UNE 103501).
2,00 272,75 545,50
08.05 Ud Placade carga
Placa de carga UNE 103 501
1,00 152,74 152,74
08.06 Ud Ensayo de acero corrugado
Ensayo de acero corrugado comprendiendo: caracteristicas geométricas
(UNE 36 065:00 EX, EHE), resistencia a traccion, determinando: limite
eléastico, tension de rotura, alargamiento de rotura, relacion limite elastico
- tension de rotura, alargamiento de rotura bajo carga méaxima (UNE
7474:92, EHE). Doblado simple, doblado y desdoblado(UNE 36065:00
EX, EHE), identificacion.
4,00 174,56 698,24
08.07 Ud Ensayo Marshall
Ensayo Marshall completo s/NLT-159 incluyendo: fabricacion de tres pro-
betas, determinacion de la densidad, estabilidad, deformacién, contenido
de betln, analisis granulométrico y célculo de huecos.
2,00 325,74 651,48
08.08 Ud Ensayo de baldosa
Ensayo de baldosa o adoquin de hormigdn (S/ UNE 127024:99 EX) de:
- Caracteristicas dimensionales
- Aspecto
- Resistencia a flexién
- Absorcion de agua total
- Resistencia al desgaste por abrasion
- Resistencia al deslizamiento - resbalamiento
1,00 393,53 393,53
08.09 Ud Ensayo de tuberiade PVC
Ensayo de tuberia de PVC comprendiendo: densidad, resistencia a la trac-
cién, comportamiento al calor y alargamiento en rotura.
1,00 111,44 111,44
08.10 Ud Ensayo prueba estanquidad abast.
Ensayo de prueba de estanquidad y presion interior de la red de abasteci-
miento.
2,00 363,92 727,84
08.11 Ud Ensayo prueba estanquidad saneam
Ensayo de prueba de estanquidad de la red de saneamiento.
1,00 578,22 578,22
08.12 Ml Inspeccion colectores equipos CCTV-Video
Inspeccioén de colectores con equipo CCTV-Video, incluso parte proporcio-
nal de informe final, copia de video y reportaje fotografico.
698,60 3,40 2.375,24
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPITULO 09 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ........conmmmmmsssssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssens 13.169,20
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PRESUPUESTO
"ADECUACION DEL TRAMO URBANO DEL ARROYO TOLOTO"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS
10.01 M3 Gestion de residuos de hormigén
Gestion de residuos de hormigén, codigo LER 17.01.01.
341,71 15,85 5.416,10
10.02 M3 Gestion de residuos mezclados de hormigén y materiales ceramicos
Gestion de residuos mezclados de hormigdn y materiales ceramicos, cédi-
go LER 17.01.07.
15,46 15,85 245,04
10.03 M3 Gestion de residuos de madera
Gestién de residuos de madera, cédigo LER 17.02.01
49,05 6,83 335,01
10.04 M3 Gestion de residuos plasticos
Gestion de residuos plasticos, codigo LER 17.02.03
3,23 31,17 100,68
10.05 M3 Gestion de residuos de mezclas bituminosas
Gestion de residuos de mezclas bituminosas que contengan alquitran de
hulla en proporciéon menor del 10%, codigo LER 17.03.02
72,43 21,00 1.521,03
10.06 M3 Gestion de residuos de hierro y acero
Gestion de residuos de hierro y acero, cédigo LER 17.04.05
11,29 5,48 61,87
10.07 M3 Gestion de tierray piedras
Gestion de tierras y piedras - cédigo LER 17.05.04- distintas de las espe-
cificadas en el codigo LER 17.05.03.
2.263,43 3,50 7.922,01
10.08 M3 Gestion de envases de papel y cartén
Gestion de envases de papel y carton, cédigo LER 15.01.01
0,42 2,97 1,25
10.09 M3 Gestion de envases mezclados
Gestion de envases mezclados, codigo LER 15.01.06
0,08 1,95 0,16
10.10 M3 Gestion de basuras generadas por los operarios
Gestion de las basuras generadas por los operarios, cédigo LER 20.03.01
0,13 1,95 0,25
10.11 T Gestion de otros residuos peligrosos
Gestion de otros residuos peligrosos como por ejemplo aceites de motor
de las maquinas y vehiculos, residuos inorganicos impregnados de aceite
y envases que contengan restos de sustancias peligrosas y que estén
contaminadas por ellas
0,12 229,89 27,59
10.12 M3 Gestion de materiales con amianto
Gestién de materiales de construccion que contengan amianto, cédigo
LER 17.06.05
3,39 466,78 1.582,38
TOTAL CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS ..ccvvuussussmssmssmssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassasssssassans 17.213,37
TOTAL ettt et ses e et st s e ae e s e s £ e e e e A e R R e e bbb e e e nne e R e A b E b 1.175.937,04
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